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Wykaz wazniejszych definicji i skrétéw i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamoéwieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamoéwienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz rob6t budowlanych, w zakresie wskazanym umowag z Zamawiajgcym
Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 3 pkt 7)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia

Komisja odbiorowa — zespét odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajacego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych ddébr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Ustuga — wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ — plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjne;j

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE — Odnawialne zrédto energii
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1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest okreslenie wymagan dotyczacych opracowania kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej pt. ,Zielony Ostréw Lubelski — termomodernizacja budynkow
z budowg systemu geotermalnego, modernizacjg sieci cieptowniczej i energetycznej z fotowoltaiky”
a nastepnie wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanego i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu oraz po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
dokumentacji powykonawczej.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez
Wykonawcéw. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowaé catos¢ zadania, tj.
dokumentacje projektowa, decyzje administracyjne, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy
i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu do
uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym.
Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostaty
wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego
dziatania.

2 Opis stanu istniejgcego
2.1 Architektoniczno-budowlany

Obiekt skfada sie z zespotu budynkdw potaczonych ze sobg bezposrednio lub facznikami oraz z
wolnostojgcych budynkéw warsztatdw szkolnych.

kottownia

1394/7

1394/4
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Budynek A — najstarsza cze$¢ budynku zostata wybudowana w latach 1962-63. Na parterze i pietrze
mieszczg sie sale lekcyjne, sale pomocnicze i toalety, w piwnicy mieszczg sie szatnie dla uczniow, pom.
gospodarcze i magazyny.
Budynek skfada sie z kilku blokéw:
— 1A - sala gimnastyczna mata, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona:
+ Sciany (warstwy od wewnatrz)
» Powyzej gruntu: Tynk cem-wap 2cm, cegta ceramiczna dziurawka/stupy zelbetowe 24cm,
= Powyzej gruntul: Tynk cem-wap 2cm, cegta ceramiczna dziurawka/stupy zelbetowe 24cm,
cegta wapienno-piaskowa 12cm,
* Fundamentowe: zelbetowe gr 36cm, papa,
e Stropodach
» Tynk cem-wap 2cm, ptyty z gazobetonu 12cm (na belkach strunobetonowych SB | 50),
2xpapa, suprema 7cm, szlichta zdylatowana 2cm, 2xpapa.
— 2A —t3cznik, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
— 3A, 5A, 6A — szkota, dwukondygnacyjna, czesciowo podpiwniczona:
+ Sciany (warstwy od wewnatrz)
= Powyzej gruntu: Tynk cem-wap 2cm, Gazobeton 24cm, cegta wapienno-piaskowa 12cm,
= Powyzej gruntu 5A: czes¢ Scian tynk cem-wap 2cm, Gazobeton 24cm, cegta wapienno-
piaskowa, styropian gr 5cm, tynk cienkowarstwowy.
= Fundamentowe: zelbetowe gr 36cm, papa,
e Stropodach
= Tynk cem-wap 2cm, strop DZ-3 24cm, szlichta wyréwnawcza 1cm, 2 x papa, gazobeton
izolacyjny 12cm, szlichta zdylatowana 2cm, 2xpapa.

Budynek B - czes¢ budynku zostata wybudowana w latach 1963-64. Na parterze i pietrze mieszczg sie
sale lekcyjne, sale pomocnicze i toalety, w piwnicy mieszczg sie szatnie dla uczniéw, pom. gospodarcze i
magazyny.
— 3B — Warsztaty Terapii Zajeciowej (WTZ) na parterze, 2,3-pietro-internat dla uczniéw;
trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony:
+ Sciany (warstwy od wewnatrz)
= Powyzej gruntu: Tynk cem-wap 2cm, cegta petna 24cm / pod oknami gazobeton 24cm, tynk
cem-wap 2cm,
» Powyzej gruntu sciana szczytowa: Tynk cem-wap 2cm, cegta petna 24cm / pod oknami
gazobeton 24cm, styropian 8cm, tynk cienkowarstwowy,
* Fundamentowe: zelbetowe gr 36cm, papa,
* Stropodach
= Tynk cem-wap 2cm, strop DZ-3 24cm (na belkach zelbetowych), pustka powietrzna (chyba
niewentylowana), ptyty korytkowe, 2xpapa.
e Strop nad piwnicg
= Tynk cem-wap 2cm, strop DZ-3 24cm, mata trzcinowa 1cm, 1xpapa, trocinobeton 4cm, ptytki
PCV,
— 8B —Dom Pomocy Spotecznej, na wszystkich kondygnacjach znajdujg sie pokoje mieszkalne,
stotdwka, toalety i pom. gospodarcze — trzykondygnacyjny, podpiwniczony
+ Sciany (warstwy od wewnatrz)
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= Powyzej gruntu: Tynk cem-wap 2cm, gazobeton 24cm, tynk cem-wap 2cm,
= Powyzej gruntu sciana szczytowa: Tynk cem-wap 2cm, gazobeton 24cm, styropian 8cm, tynk
cienkowarstwowy,
= Fundamentowe: zelbetowe gr 36cm, papa,
* Stropodach
» Tynk cem-wap 2cm, strop typu Zerah 24cm (na belkach zelbetowych), pustka powietrzna
(chyba wentylowana), ptyty korytkowe, 2xpapa.
e Strop nad piwnicg
* Tynk cem-wap 2cm, strop typu Zerai 24cm, mata trzcinowa 1cm, 1xpapa, trocinobeton 4cm,
ptytki PCV,

Dane dla catego obiektu:

— Studzienki okien piwnicznych oraz zsypdéw (nieuzytkowanych) przykryte kratami z ptaskownikéw
stalowych lub arkuszami z blachy trapezowej na stalowej konstrukgji. Sciany zsypéw i studzienek oraz
Sciany oporowe zewnetrznych schodéw do piwnic w bardzo ztym stanie technicznym — do rozbidérki.

— Sciany zewnetrzne:

= Na Scianach od strony zewnetrznej widoczne miejscami spekania, pionowe i poziome,
= W naroznikach budynku widoczne miejscami spekania pionowe,
= Miejscowo widoczne ubytki w tynkach zewnetrznych oraz tuszczaca sie farba,
= Miejscowo Sciany pokryte brgzowym nalotem (zagrzybione).
— Podtogi i posadzki na gruncie — brak danych,
— Okna oraz drzwi
* okna PVC, brak danych o izolacyjnosci okien, okna w dobrym stanie.
* Okna drewniane —w ztym stanie technicznym,
* Parapety zewnetrzne blacha stalowa powlekana.
* Drzwi wejsciowe aluminiowe (brgzowe), stalowe (do kottowni), drewniane (do zapleczy do budynku
warsztatowego), wrota garazowe stalowe i aluminiowe (do budynku warsztatowego).

2.1 Podziat na strefy pozarowe

Podziat budynkéw na strefy wynika z Instrukcji Bezpieczestwa Pozarowego z wrzes$nia 2015r, oraz
z Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego dla DPS z lipca 2021r.
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Podziat na strefy ppoz zgodnie
z Instrukcja bezpieczefistwa
pozarowego z wrzesnia 2015r.

Strefa | — 1 580,00 m2
[ ] Strefa Il — 4 853,60 m2
[7] Strefa Il — 4 114,50 m2
[777] Strefa IV - 1 900,00 m2

[ ] Strefa IV~ piwnice

Podziat na strefy ppoz zgodnie
z Instrukcjo bezpieczenstwa
pozarowego z lipca 2021r.

Strefa | — 1 630,00 m2

Strefa I —785,00 m2
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2.2 Sanitarny

2.2.1 Instalacja grzewcza i c.w.u.

Zrédtem ciepta dla catego kompleksu jest kotfownia na zrebki zlokalizowana w osobnym budynku.
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Kottownia skfada sie z 2 kottéw podtgczonych réwnolegle. Zainstalowano kotty firmy Danstoker o mocy:
- 1000 kW
- 500 kW

Kotty oraz sie¢ cieplna pracujg w uktadzie zamknietym, za utrzymanie prawidtowych parametréw pracy
odpowiada uktad stabilizacji ci$nienia. Kottownia pracuje na potrzeby dwururowe;j sieci cieplnej DN200.
Sie¢ cieplna na terenie obiektu zostata zmodernizowana w 80% i jest wykonana w technologii
preizolowanej. Stara sie¢ kanatowa zasila gtéwnie budynek A oraz budynki spétdzielni mieszkaniowe;j.

Na budynkach przewazajg grzejniki zeliwne oraz miejscowo rurowe. Brak jest gtowic termostatycznych.
Instalacja grzewcza jest stalowa w ztym stanie technicznym.

Sieci cieplne wchodzg do poszczegdlnych budynkdéw, w kompleksie budynkéw B za wejsciem sieci do
obiektu zlokalizowany jest rozdzielacz ciepta na poszczegdlne budynki. W pozostatych kompleksach sieé
zakonczona jest po wejsciu zaworami odcinajgcymi i prowadzona jest w sposdb rozgateziony. Brak jest
na instalacji izolacji oraz zaworéw regulacyjnych. Przewody poziome w kompleksie B prowadzone sg pod
stropem piwnic.

2.2.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

W kompleksie budynkéw B ciepta woda przygotowywana jest w 6 pojemnosciowych zasobnikach cieptej
wody za pomocg uktadu kolektoréw stonecznych. Uktad solarny wspomagany jest przez istniejgcg na
terenie kompleksu wewnetrzng sie¢ cieplng. Czynnik z sieci podgrzewa wode w zasobnikach za pomocga
wezownic wbudowanych w 3 z nich. Na kompleksie B wystepuje instalacja cyrkulacyjna.

W pozostatych budynkach ciepta woda przygotowywana jest lokalnych podgrzewaczach elektrycznych.

2.3 Elektryczny

Inwestycja zasilana jest z 2 stacji transformatorowych:
e Trafo 1-budynek 9B
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Lokalizacje stacji transformatorowych przedstawiono ponizej:

e Trafo 2 - budynek 3C1

Wiascicielem stacji transformatorowych jest zakfad energetyczny. Budynki zasilane sg liniami kablowymi

nN 0,4kV prowadzonymi bezposrednio w gruncie.
Na dachach czesci budynkéw jest wykonana instalacja solarna.

3

Powierzchnia dziatek: 70 750,00 m?(7,75ha)

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektdw lub zakres robét
budowlanych

Budynek A:

Pow. zabudowy
Pow. uzytkowa
Kubatura

Budynek 3B:

Pow. zabudowy
Pow. uzytkowa
Kubatura

Budynek 6B:

Pow. zabudowy
Pow. uzytkowa
Kubatura

852,00 m?
1 705,00 m?
4 935,00 m3

526,00 m?
1 580,00 m?
4 345,00 m3

1217,90 m?
1261,20 m?
9643,00 m3
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3.1 Zakres robét budowlanych

3.1.1 Branza architektoniczno-budowlana

3.1.1.1 Budynek A

— Czes¢ 1A

e Wymiana okien na PCV - 22szt., pow. okien 42m?, U=0,9W/(m?K),

* likwidacja drzwi— elewacja potudniowa wraz z demontazem podestu — otwér drzwiowy nalezy
zamurowac cegta ceramiczng petng, a nastepnie ociepli¢ jak pozostatg elewacje,

* Usuniecie luznych tynkow z elewacji,

* Naprawa pionowych spekan naroznika budynku (zszycie stalowymi pretami),

* Ocieplenie $ciany zewnetrznej fundamentowej (powyzej gruntu, sciany cokotu) ptytami z XPS,
gr.14cm, min. A = 0,031 W/mK, wykoriczenie tynkiem mozaikowym,

* Ocieplenie $cian powyzej gruntu (powyzej cokotu) styropianem, gr 18cm, min. A = 0,036W/mK,
wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

* Montaz kratek wentylacyjnych stalowych lub ich likwidacja,

* Ocieplenie stropodachu styropapa, gr. 22cm, max. A = 0,036W/mK wraz z wykoriczeniem papg
wierzchniego krycia i wszystkimi obrébkami blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej (rynny,
rury spustowe, obrébki dachowe, itp.), z podwyzszeniem komindw i Scian attyki, wymiang instalacji
odgromowej,

* Montaz budek dla ptakow (jaskotki), min 6szt. (w zestawach po 2szt.) budek na elewac;ji
wschodniej,

* Wymiana catej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami i armaturg regulacyjna.

— Czes¢ 2A

¢ Wymiana okien na PCV, U=0,9W/(m?K) - 135szt., pow. okien 350m? (tgcznie dla budynkdw 2A, 3A,
5A, 6A) wraz z demontazem kraty,

e Wymiana drzwi na aluminiowe, U=1,3W/(m?K) — elewacja wschodnia,

* Montaz drzwi wewnetrznych automatycznych, z funkcjg awaryjnego recznego otwierania w
przypadku pozaru

* Montaz oswietlenia na drzwiami LED,

* Usuniecie luznych tynkéw z elewaciji,

* Naprawa poziomych spekan attyki (lub przemurowanie attyki — w zaleznosci od stanu technicznego
Sciany),

* Qcieplenie sciany zewnetrznej fundamentowej (powyzej gruntu, Sciany cokotu) ptytami z XPS,
gr.14cm, min. A = 0,031 W/mK, wykorniczenie tynkiem mozaikowym,

* Ocieplenie $cian powyzej gruntu (powyzej cokotu) styropianem gr 15cm, min. A = 0,036W/mK,
wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

* Ocieplenie stropodachdéw styropapa, gr. 22cm, max. A = 0,036W/mK wraz z wykoriczeniem papg
wierzchniego krycia i wszystkimi obrébkami blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej (rynny,
rury spustowe, obrébki dachowe, itp.), z podwyzszeniem komindéw, attyk, wymiang instalacji
odgromowej,

* Wymiana catej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami i armaturg regulacyjna.

— Cze$¢ 3A
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Wymiana okien na PCV, U=0,9W/(m?K) oraz montaz nowych krat (lub wymiana okien na
antywfamaniowe, lub catkowita rezygnacja z krat),

Wymiana drzwi na aluminiowe, U=1,3W/(m?K) — elewacja p6tnocna,

Remont daszku nad drzwiami wraz z montazem nowego o$wietlenia LED,

Ocieplenie sciany zewnetrznej fundamentowej (powyzej gruntu, sciany cokotu) ptytami z XPS,
gr.14cm, min. A = 0,031 W/mK, wykoriczenie tynkiem mozaikowym,

Ocieplenie $cian powyzej gruntu (powyzej cokotu) styropianem gr 15cm, min. A = 0,036W/mK,
wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

Ocieplenie stropodachdéw styropapa, gr. 22cm, max. A = 0,036W/mK wraz z wykonczeniem papa
wierzchniego krycia i wszystkimi obrébkami blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej (rynny,
rury spustowe, obrébki dachowe, itp.), z podwyzszeniem komindw, attyk, wymiang instalacji
odgromowej,

Montaz budek dla ptakéw (jaskoétki) min 9szt. budek (w zestawach po 3szt.) na elewacji
potudniowe] pod gzymsem dachowym,

Wymiana catej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami i armatura regulacyjna.

Czes$¢ 5A
Likwidacja podestu, wraz z likwidacja oswietlenia na oknem — elewacja wschodnia,
Wymiana okien na PCV U=0,9W/(m?K) wraz z likwidacjg krat,
Wymiana drzwi wejsciowych gtéwnych na aluminiowe, U=1,3W/(m?K) wraz z remontem daszku,
Naprawa poziomych spekan wzdtuz dachu (lub przemurowanie attyki — w zaleznosci od stanu
technicznego Sciany),
Ocieplenie sciany zewnetrznej fundamentowej (powyzej gruntu, sciany cokotu) ptytami z XPS,
gr.14cm, min. A = 0,031 W/mK, wykornczenie tynkiem mozaikowym,
Ocieplenie $cian powyzej gruntu (powyzej cokotu) styropianem gr 15cm, min. A = 0,036W/mK,
wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym w masie,
Usuniecie istniejgcego styropianu (5cm grubosci) — na elewacjach potudniowej i wschodniej — przy
wejsciu gtdwnym,
Ocieplenie stropodachdéw styropapg gr.22cm, max. A = 0,036W/mK wraz z wykoriczeniem papg
wierzchniego krycia i wszystkimi obrobkami blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej (rynny,
rury spustowe, obrébki dachowe, itp.), z podwyzszeniem komindw, attyk, wymiang instalacji
odgromowej,
Remont gzymsu dachowego — elewacja zachodnia i potudniowa,
Montaz budek dla ptakéw (jaskotki), min 18szt. budek (w zestawach po 2szt.) na elewac;ji
wschodniej pod gérnym glifem okiennym,
Wymiana catej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami i armaturg regulacyjna.

Czes¢ 6A
Przemurowanie czesci attyki (el. pétnocna),
Wymiana okien na PCV, U=0,9W/(m?K),
Likwidacja okienek matych, drewnianych,
Ocieplenie sciany zewnetrznej fundamentowej (powyzej gruntu, Sciany cokotu) ptytami z XPS,
gr.14cm, min. A = 0,031 W/mK, wykoriczenie tynkiem mozaikowym,
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Ocieplenie $cian powyzej gruntu (powyzej cokotu) styropianem gr 15cm, min. A = 0,036W/mK,
wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

Ocieplenie stropodachdéw styropapa gr. 22cm, max. A = 0,036W/mK wraz z wykonczeniem papa
wierzchniego krycia i wszystkimi obrébkami blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej (rynny,
rury spustowe, obrébki dachowe, itp.), z podwyzszeniem komindw, attyk, wymiang instalacji
odgromowej,

Wykonanie nowej opaski od pétnocy,

Montaz budek dla ptakéw (jaskotki), min 6szt. budek (w zestawach po 2szt.) na elewacji pétnocnej
pod gdérnym glifem okiennym (mate okienka),

Wymiana catej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami i armaturg regulacyjng.

3.1.1.2 Budynek 3B—-WTZiinternat

Wymiana okien na PCV, U=0,9W/(m?K), - 84szt., pow. okien 210m?, U=0,9W/(m?K),

Wymiana drzwi na aluminiowe, U=1,3W/(m?K), wraz z o$wietleniem LED,

Rozbidrka studzienki z klapg — elewacja zachodnia,

Remont ptyt balkonowych wraz z wykonczeniem ptytkami gresowymi, mrozoodpornymi,

Wymiana catych barierek balkonowych wraz z ostonami, barierki ze stali nierdzewnej, malowanej
proszkowo (min. dwukrotnie), z wypetnieniem panelami ptaskimi z ptyt wtékno-cementowych
barwionych,

Usuniecie luznych tynkéw z elewacji,

Usuniecie istniejgcego styropianu (okoto 8cm grubosci) z elewacji potudniowej,

Ocieplenie sciany zewnetrznej fundamentowej (powyzej gruntu, sciany cokotu) ptytami z XPS,
gr.14cm, min. A = 0,031 W/mK,

Ocieplenie $cian powyzej gruntu (powyzej cokotu) styropianem gr 16cm, min. A = 0,036W/mK, a na
granicy strefy ppoz. wetng mineralng gr 16cm, min. A = 0,036W/mK, wykonczenie tynkiem
silikonowym, barwionym w masie,

Ocieplenie stropodachéw styropapg gr.24cm, min. A = 0,036W/mK, a na granicy strefy ppoz. wetng
mineralng gr.2cm, min. A = 0,036W/mK wraz z wykoriczeniem papga wierzchniego krycia i wszystkimi
obrébkami blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej (rynny, rury spustowe, obrébki dachowe,
itp.), z podwyzszeniem komindw, attyk, wymiang instalacji odgromowej,

Ocieplenie stropu nad piwnicg wetng mineralng gr.12cm, min. A = 0,036W/mK, wykoriczenie
tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

Montaz nowych oston rynny z ptyt wtékno-cementowych oraz remont istniejgcej konstrukgji
stalowej (lub wykonanie nowej).

3.1.1.3 Budynek 8B —DPS

Remont daszku nad wiatrotapem,

Remont ptyt balkonowych wraz z wykoniczeniem ptytkami gresowymi, mrozoodpornymi,
Wymiana catych barierek balkonowych wraz z ostonami, barierki ze stali nierdzewnej, malowanej
proszkowo (min. dwukrotnie), z wypetnieniem panelami ptaskimi z ptyt wtékno-cementowych
barwionych,

Wymiana okien na PCV U=0,9W/(m2K), - 117szt., pow. okien 375m2, (1szt. 152x200cm, 2szt.
161x128cm) (okna z dolnymi lufcikami tylko uchylnymi, gérne kwatery otwieralne, zamykane na
kluczyk systemowy), wymiana okien wielkoformatowych na klatce schodowej na aluminiowe lub
fasade szklang
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Wymiana drzwi na aluminiowe, U=1,3W/(m2K), wraz z o$wietleniem LED,

Wykonanie nowych daszkdw nad studzienkami doswietlajgcymi,

Remont elementéw stalowych — stupy, barierki, itp.,

Remont pochylni dla niepetnosprawnych i montaz nowych barierek - barierki ze stali nierdzewnej,
malowanej proszkowo (min. dwukrotnie), — elewacja p6tnocna,

Rozbidrka i wykonanie nowych schodéw zejsciowych do piwnicy (1szt), wykornczonych betonem
lastryko zacieranym na szorstko,

Przetozenie rur biegngcych po elewac;ji,

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian piwnicznych (ponizej i powyzej gruntu),

Ocieplenie sciany zewnetrznej piwnic (powyzej gruntu, sciany cokotu) ptytami z XPS, gr 14cm, min.
A=0,031 W/mK,

Ocieplenie $cian powyzej gruntu (powyzej cokotu) styropianem gr 15cm, min. A = 0,036W/mK, a na
granicy strefy ppoz. wetng mineralng gr.15cm, min. A = 0,036W/mK, wykoriczenie tynkiem
silikonowym, barwionym w masie — nie ocieplac¢ scian wiatrotapu wykonczonych ptytkami
ceramicznymi,

Ocieplenie stropodachu nad pozostatg czescig budynku granulatem z wetny mineralnej gr.24cm,
min. A = 0,040W/mK,

Ocieplenie stropu nad piwnicg wetng mineralng gr.12cm, min. A = 0,036 W/mK, wykoriczenie
tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

Wymiana obrdébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej (rynny, rury spustowe, obrdbki
dachowe, itp.), z podwyzszeniem komindw, attyk, wymiang instalacji odgromowej,

Remont gzymsu dachowego (remont betondéw),

Montaz budek dla ptakéw (jaskotki) min 42szt. budek (w zestawach po 3szt.) na elewacji
wschodniej i zachodniej pod gzymsem dachowym,

Montaz budek dla ptakéw (jerzyki) min 10szt. budek na elewacji pétnocnej, na wys. min 10,0m od
poziomu gruntu, budki montowane w ociepleniu (budki podtynkowe).

3.1.2 Branza sanitarna

Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji gruntowych pomp ciepta na potrzeby budynkéw kompleksu
»A” (Budynek Szkoty oraz Mata sala gimnastyczna). Jako lokalizacje pomp ciepta przewiduje sie
pomieszczenie wskazane przez Inwestora w piwnicy budynku B. Jako rezerwowe Zrédio ciepta
wspomagajgce uktad wykorzystywana bedzie istniejgca sieé cieplna z kottfowni na zrebki. Ponadto nalezy
wykonac¢ sie¢ cieplng wewnetrzng faczacg pompy ciepta z budynkiem A, a takze wymienié instalacje

grzewczg w ww. budynkach. Jako dolne Zzrddto ciepta przewiduje sie pionowe wymienniki ciepta, ktdre

zlokalizowane zostang na terenach zielonych przy kompleksie A. Zakres przedstawiono na zataczniku
graficznym nr 1.

Zakres prac :

Demontaz instalacji grzewczej w budynkach 1A, 2A, 3A, 5A i 6A (rurociggéw prowadzonych po
wierzchu, grzejnikéw i armatury),

Budowa instalacji gruntowych pomp ciepta, tzn. wykonanie kaskady elektrycznych gruntowych pomp
ciepta typu glikol-woda, wykonanie uktadu buforowego, wykonanie dolnego zrédta ciepta
(pionowych wymiennikéw ciepta), montaz rurociggdw, pozostatych urzadzen i armatury,
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Podtaczenie oraz niezbedne modernizacje istniejacej sieci cieplnej w celu wykorzystania istniejacych
kottdw na zrebki jako wspomagajgcego zrddto ciepfta,

Przystosowanie dedykowanego pomieszczenia w piwnicy na potrzeby pomieszczenia pomp ciepta,
Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej w budynkach 1A, 2A, 3A, 5A i 6A (montaz grzejnikéw,
orurowania, armatury),

Budowa licznikdw ciepta oraz zawordw odcinajgcych na odejsciu na budynek szkoty i sale
gimnastyczng,

Wykonanie prac remontowych tj. uzupetnienie tynkdéw, zaslepienie otworéw po demontazach,
naprawa istniejacych uszkodzen powierzchni tynkdw, odmalowanie powierzchni pod grzejnikami,
odtworzenie stanu istniejgcego,

Wykonanie prdéb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

Uruchomienie ukfadu i regulacje,

Szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

3.13 Branza elektryczna

W zakres prac elektrycznych wchodzi wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie, wymiana opraw
oswietleniowych w budynkach: A, 3B i 8B, wykonanie instalacji zasilajacej dla gruntowych pomp ciepta.

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowe]j nalezy wykona¢ projekty instalacji fotowoltaicznej na
gruncie, projekt wymiany opraw o$wietleniowych, szczegétowy bilans mocy i na tej podstawie wykonaé
odpowiednie zwiekszenie mocy przytagczeniowej w zaktadzie energetycznym. W celu zasilenia nowych
urzadzen sanitarnych bezposrednio ze stacji transformatorowej nr 1 (budynek 9B) wyprowadzona
zostanie nowa linia zasilajagca oraz dostarczona zostanie nowa rozdzielnica gtéwna nN 0,4 kV.

dedykowana do zasilenia projektowanych urzadzen sanitarnych.

Rozdzielnica elektryczna zlokalizowana zostanie w poblizu zasilanych urzadzen.

Zakres prac dla instalacji PV:

montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV

montaz modutéw PV na konstrukcjach wsporczych

utozenie okablowania po stronie DCi AC

rozbudowe gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby zrédta wytwdrczego

montaz licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej prze zrédto wytworcze
montaz inwertera PV

objecie ochrong odgromowg instalacji fotowoltaicznej

wykonanie préb sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie uktadu

uruchomienie uktadu i regulacje

szkolenie uzytkownikow/obstugi

Zakres prac instalacji oswietleniowe; :

Inwentaryzacja istniejgcych opraw oswietleniowych
Wymiana opraw oswietleniowych w budynku A
Wymiana opraw oswietleniowych w budynku 3B
Wymiana opraw oswietleniowych w budynku 8B
Uruchomienie

Pomiary oswietlenia
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Zakres prac instalacji zasilajacej :

— Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 100kWp

— Wymiana opraw oswietleniowych w budynku A

— Wymiana opraw oswietleniowych w budynku 3B

— Wymiana opraw oswietleniowych w budynku 8B

— Wykonanie nowej linii zasilajgcej ze stacji transformatorowej nr 1 do rozdzielnicy gtéwnej pomp
— Dostawa nowej rozdzielnicy gtéwnej dla urzadzen sanitarnych

— Wykonanie instalacji zasilajgcej projektowane urzadzenia sanitarne

— Woykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
— Zwiekszenie mocy na przyfaczu energetycznym

— Uruchomienie;

— Pomiary elektryczne

— Szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

4.1 Uwarunkowania formalno-prawne

— Budynki nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw, nie znajdujg sie w strefie chronionej,
— Budynek wraz z terenem jest wtasnoscig inwestora,
— Zgodnie z MPZP Uchwata Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim nr XXXI11/152/2005 z dnia
10.11.2005r. dziatki znajduja sie na terenach:
e 1394/4 - (B11MW) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, (B12US) tereny ustug sportu i
rekreacji, (B13ZCZ) tereny cmentarzy zamknietych,
e 1394/5 - (B11MW) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
e 1394/6 — (B11MW) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
e 1394/7 — (B9UO) tereny ustug oswiaty, (B10UN) tereny ustug niepublicznych, (B11MW) tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, (B12US) tereny ustug sportu i rekreacji,
Zespot szkolny nie znajduje sie na terenie zagrozonym osuwiskami lub podtopieniami,
Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyskaé wymagane decyzje,
postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca w porozumieniu i za zgodg
Inwestora, samodzielnie zadecyduje o rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentéw formalno-
prawnych i o tym, ktére roboty wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a ktére sg
zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec ktérych wystepuje obowigzek zgtoszenia robét.
Zgodnie z prawem geologicznym i gérniczym wszelkie prace zwigzane z wykonaniem otworéw w celu
wykorzystania ciepta ziemi, o gtebokosci powyzej 30 metrow, wymagajg projektu robot geologicznych, a
o gtebokosci powyzej 100m wymagajg Projektu ruchu zaktadu gérniczego.

4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Zespol budynkéw podczas wykonywania prac remontowych nie bedzie wytgczony z uzytkowania. Czes¢
budynkéw moze zosta¢ wytgczona z uzytkowania na okres lipiec-sierpie. Wszelkie czynnosci zwigzane
z wykonywaniem robdét budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniaé
z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktdrych prowadzone bedg prace.
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Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie rob6ot w obrebie paséw drogowych,
a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.

4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania technologiczne pozytywnie wptyng na ograniczenie szkodliwych emisji
i w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa.
Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania
raportu oddziatywania na srodowisko.

5 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty ( w zakresie przedmiotu zamodwienia) po zakonczeniu robdt muszg odpowiadaé przede
wszystkim wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom
szczegdtowym i odrebnym.

Instalacja OZE bedzie produkowac¢ energie elektryczng oraz cieplng z wykorzystaniem energii
odnawialnej (promieniowania stonecznego oraz energii geotermalnej) na wilasne potrzeby
Zamawiajgcego. Dzieki przeprowadzeniu prac objetych niniejszym programem obiekt zmniejszy
wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej z konwencjonalnych zrédet, co jednoczesnie wptynie na
redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery.

6 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
6.1 Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien byé wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamodwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczernstwa pozarowego, przepisobw BHP, ochrony zdrowia
i Srodowiska oraz bezpieczenistwa uzytkowania.

Wybudowane urzgdzenia/instalacje/obiekty powinny miec trwatg i niezawodng konstrukcje.
Dostarczane urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z
uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu
sprzetu oraz pochodzié¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy nie dopuszcza
dostawy sprzetu bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegblne elementy
powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i
sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu
budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym
staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:
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— stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie,

— zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen,

— wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiardw, badan, prob oraz rozruchéw,

— udziat we wszelkich odbiorach,

— wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania
robot budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te roboty,

— naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw, ogrodzen,
mostkdéw, urzgdzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

— zapewnienie wymaganych nadzoréw wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich,
archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami,

— pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot budowlanych, w tym
optat za zajecia pasdw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne,

— zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana,

6.2 Wymagania ogblne na etapie projektowania

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdéwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia. Przed rozpoczeciem projektowania wykonawca
wykona odwiert prébny (na dtugos¢ co najmniej najdtuzszego wymiennika) i okresli profil cieplny grunty
(np. na podstawie testu odpowiedzi cieplnej gruntu) na podstawie ktérego zaprojektuje dolne zrédto
ciepta.

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wiasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatow, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej (plikow tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku CD-R w ilosciach wskazanych
w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamdwienia. Majatkowe prawa autorskie do
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dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, a takze osoby

trzecie nie mogg miec¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majgtkowe prawa autorskie

do dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przyjeciem dokumentacji projektowej (potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym) przez

Zamawiajgcego, Wykonawca:

— przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzgcych w skfad
dokumentac;ji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamdwien publicznych,
realizacji wszelkich robét budowlanych,

— wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordw bedacych przedmiotem niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia,

— wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych do tych utwordéw na
polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na Zamawiajgcego wyfaczne prawo
zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych utwordw,

— zobowiazuje sig, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie praw
zaleznych,

6.2.1 Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny (z elementami wykonawczymi)

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany: (zagospodarowania terenu — na mapie do

celéw projektowych, architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczego (dopuszcza

sie w jednym opracowaniu)), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, zgodny

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) lub rozporzgdzenia obowigzujgcego w momencie

jego sporzadzania.

Dopuszcza sie wykonanie projektu technicznego jako projektu wykonawczego w rozumieniu

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej. Projekt bedzie zawierat wszystkie niezbedne branze. Projektant

uzyska niezbedne uzgodnienia.

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z:

— Ustawag z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.

— Ustawag z dn. 13 lutego 2020 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. Zmianami.

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

— innymi obowigzujgcymi przepisami,

Dokumentacja winna zawierac:
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optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, rysunki szczegdtéw i
detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na
identyfikacje materiatu, urzadzenia,

dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,

dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

dokumentacja powinna zostaé uzgodniona u wtasciwego rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgc¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa
robét oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac w sposéb czytelny.

dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zakres dokumentacji:

ekspertyza konstrukcyjna budynkédw w zakresie niezbednym do wykonania projektu przebudowy
elewacji i dachoéw,

projekt budowlany (zagospodarowania terenu — na mapie do celdw projektowych, architektoniczno-
budowlany i techniczny z elementami wykonawczymi) w niezbednych branzach (m.in. architektura,
konstrukcja, elektryka, sanitarka),

uzyskanie warunkow technicznych na zwiekszenie mocy przyfaczeniowych,

opinia ornitologiczna i chiropterologiczna (jesli bedzie wymagana),

inne wymagane prawem opracowania.

6.2.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne pomiary,

dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robét.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ponad to Wykonawca winien opracowac i przedtozyé Zamawiajgcemu - Instrukcje rozruchu, obejmujace

zakresy i sposob prowadzenia rozruchu wraz ze szczegétowym harmonogramem uruchamiania.

Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w terminie 14 dni przed planowanym
rozruchem.
W czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporzgdzaé raporty, a sprawozdanie po ich
zakonczeniu, przekazaé do akceptacji Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno zawiera¢ w
szczegoblnosci:

opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

protokoty z przeprowadzenia préb koricowych,

protokot z zakonczenia prac koncowych,

whnioski z préb rozruchowych,

eliminacja zagrozen,

strona|19



* wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegdlnych instalacji z odniesieniem do
zatozen projektowych,
* whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu - Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna

zawierac:

— zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

— petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

— instrukcje stanowiskowe BHP,

— wykaz dostarczonych urzgdzen wraz z nazwg producenta,

— harmonogram okresowe] konserwacji, kazdej dostarczonego urzgdzenia,

— opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie
skutkéw awarii,

— wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

— wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smaréw i innych materiatéw eksploatacyjnych.

Catos¢ przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (pdf).

6.2.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia specyfikacji technicznej zawierajgcej w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania roboét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacja musi sktadaé sie ze specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét podstawowych, rodzajéw robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Specyfikacja
musi odpowiadac wytycznym zawartym w niniejszym programie.

Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu.

6.3 Wymagania ogdlne dotyczgce robét budowlanych

— Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji przez
Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisédw techniczno-budowlanych.

— Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy.

— Prace nalezy prowadzié zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb
uprawnionych do kierowania robotami. Prace ziemne na obiekcie takie jak odkopywanie
fundamentéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

— Woykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
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otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymad zgode na
uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji pafistwowe;.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywadé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci niezbednej na dany dzien
pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzgdcow tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez uzytkownikéw. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie ich instalacji. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktdre majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzgdzen na miejscu
instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedg realizowane instalacje. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski, Zamawiajgcego oraz wtasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne prace
zwigzane z likwidacjg szkody i przywrdceniem stanu pierwotnego.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kadra Wykonawcy powinna:

zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

posiadac aktualne badania lekarskie,

posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac,

by¢ zdolna do petnej komunikacji w jezyku polskim,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty i
sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.
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— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiardéw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.4 Wymagania ogolne dotyczgce serwisu gwarancyjnego

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego
odbioru koncowego inwestycji.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

— roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru korcowego,

— panele fotowoltaiczne — minimum 10 lat na 90% wydajnosci, minimum 25 lat na 80% wydajnosci,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego
zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat,

— inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarancji,

— pompy ciepta i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarancji,

— pozostate urzadzenia i instalacje minimum 5 lat gwarancji.

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

— zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci w przypadku braku mozliwosci naprawy

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementdéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za wady
fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie zobowigzania.

Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:

— stanowig wtasnos$¢ osoby trzeciej, albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej

— majg wade zmniejszajacg ich wartos¢ lub uzyteczno$é wynikajaca z ich przeznaczenia, nie posiadaja
wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce bezposrednio lub
za posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub komédrki/dziatu/departamentu,
uzytkujacej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujacych z tego tytutu uprawnied. Forme zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji”
wykonany przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobow lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.
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Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wyfacznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji techniczne;.

Gwarancja jest wytaczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci handlowej
lub przydatnosci do okre$lonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od btedéw prace
dostarczonych wyrobdw w okresie trwania gwarancji.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki badz ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na
zadanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzadzenia na swoj koszt, w catym sprzecie stanowigcym
przedmiot zamowienia. Wymiana powinna zosta¢ wykonana w terminie do 3 dni od otrzymania zgdania.
W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zastosowania sankcji wynikajacych z tresci zawartych we wzorze umowy.

6.5 Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujacych dodatkowych dokumentéw:

— oswiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych WT i normami parametréw
technicznych,

— karty katalogowe producentéow w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami technicznymi
przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu.

6.6 Wymagania szczegétowe dotyczgce robdt budowlanych

6.6.1 Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i umiesci¢ na swoj
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robdt, Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyé na
swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swéj koszt moze
zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos$¢ korzystania ze wszystkich medidéw.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a
zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia i sktadowanych
wiasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze bedzie wtaczony w cene kontraktowg, w ktdérg wigczony winien byé takze koszt wykonania
poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac
oraz koszty likwidacji tych przytagczy po ukoriczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
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czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

6.6.2 Branza architektoniczno — budowlana

6.6.2.1 Prace demontazowe (ogdlnie dla zespotu)

— demontaz istniejgcego ocieplenia,

— demontaz wszystkich szyldéw, tablic informacyjnych i innych elementéw z elewaciji,

— demontaz okien wraz z kratami, drzwi i wrét garazowych — przeznaczonych do wymiany,

— rozbidrka schodéw zewnetrznych, pochylni dla niepetnosprawnych, studzienek doswietlajacych,
zsypow,

— cze$ciowa rozbidrka elewacji (elementy do przemurowania)

— demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, parapetéw zewnetrznych,

— skucie starych, odspojonych tynkéw wraz z usunieciem starych powtok malarskich

6.6.2.2 0Ogdlne wytyczne do prac budowlanych

UWAGA: Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu — zaktada sie min. 30% elewacji w
kolorze (innym niz jasny) oraz okoto 10% elewacji wykonczonych elementami dekoracyjnymi, np.:
oktadzina klinkierowa, deski elewacyjne, tynk szlachetny, itp. Wszystkie budynki powinny tworzy¢ spéjny
w odbiorze wizualnym kompleks oswiatowy. Przed wykonaniem docieplenia nalezy usung¢ odspojone
tynki, wykona¢ osuszenia scian, wykonac uzupetnienia oraz usungé glony i wykwity na elewacjach.

Ogdlne wytyczne dla wszystkich budynkéw:

— Sciany powyzej cokotu — tynk cienkowarstwowy na siatce, silikonowy, barwiony w masie, ciemny,

— Sciany elewacji potnocnej zabezpieczy¢ preparatami zapobiegajgcymi porostowi grzybéw i plesni na
$cianach (po wykonaniu docieplenia),

— parapety zewnetrzne: blacha stalowa ocynkowana, gr.0,6mm,

— rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie dachowe: blacha stalowa ocynkowana, gr.0,6mm,

— kratki wentylacyjne stalowe,

— Sciany wykonczy¢ na gtadko — nie dopuszcza sie uskokdw na elewacjach, powstatych w wyniku
réznicy grubosci materiatdw. Dopuszcza sie elementy ozdobne, typu obramienia okienne, gzymsy
podokienne, itp. Cokét nalezy cofngé w stosunku do elewacji powyzej, wykonaé okapnik.

— nalezy zachowac¢ gzymsy dachowe (nie zmieniaé gtebokosci gzymsow) oraz cofniecie cokotu
(okapnik),

— zamontowa¢ na elewacjach budki dla ptakéw, budki przeznaczone dla konkretnego gatunku, budki
z trocinobetonu:

» dlajaskétek - budki montowac pod gzymsami dachowymi lub w narozach pod gérnymi glifami
okiennymi,

* dlajerzykéw - budki montowac na wys. min. 8,0m od gruntu lub innych elementéw wystajgcych
z elewacji (np. daszkow), budki montowac w grubosci ocieplenia, jako podtynkowe,

* dla kawek, w gornych czesciach elewac;ji.

— nie dopuszcza sie prowadzenia robdt budowlanych w okresie legowym,
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— naprawa spekan (zszycie elewacji oraz peknie¢) — nalezy ustali¢ konieczno$¢ oraz sposéb wykonania
zszy¢ w ekspertyzie konstrukcyjnej),

— odtworzenie opasek i chodnikéw wokét budynkéw — odtworzeniowo (dopuszcza sie wykorzystanie
istniejgcej kostki betonowej bedgcej w dobrym stanie, po oczyszczeniu),

— wykonanie nowych opasek w miejscach, w ktdrych obecnie opaski nie wystepujg — opaski z kostki
betonowej,

— montaz tablic informacyjnych, uchwytéw do flag, kamer, napisédw informacyjnych i ozdobnych do
elewacji po wykonaniu ocieplenia $cian,

— montaz zawordow wody, anten, drabin, kanatéw wentylacyjnych, jednostek klimatyzacyjnych i innych
elementéw do elewacji po wykonaniu ocieplenia $cian, elementy nosne (uchwyty) nalezy przedtuzyé
i mocowac do $ciany konstrukcyjnej,

— przewody biegngce po elewacji nalezy ukryé¢ pod ociepleniem, nie dopuszcza sie montowania
przewoddéw na tynku lub w korytkach ostonowych na tynku,

— wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynkach i dla instalacji PV,

— zielen niska i wysoka musi by¢ odpowiednio chroniona podczas prac budowlanych, w przypadku
uszkodzenia zieleni wykonawca wykona nasadzenia rekompensujgce (3 krzewy lub drzewa za jedno
uszkodzone), w miejscach i gatunkach wskazanych przez Zamawiajacego,

6.6.2.3 Branza architektoniczno-budowlana - kolorystyka

— elewacje (tynk silikonowy barwiony w masie): biaty RAL 9016 lub jasny szary, z kolorowymi
wstawkami (min. 30% elewacji),

— na bud. 3A-B elewacja wykonczona tynkiem z wzorem cegty klinkierowej,

— gzyms dachowy na elewacjach (tynk silikonowy barwiony w masie): jasny szary RAL 9002,

— strop od spodu przy drzwiach wejsciowych — biaty RAL 9016,

— glify okienne — w kolorze elewac;ji przy glifie (kolor ,zakreca” w glif),

— cokét: tynk mozaikowy ciemny,

— obrdébki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana, gr.=0,60mm,

— rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana, gr.=0,60mm, fi 150/110,

— okna PVC - biate obustronnie,

— okna aluminiowe — wielkogabarytowe — nie dopuszcza sie koloru biatego,

— drzwi zewnetrzne aluminiowe — nie dopuszcza sie koloru biatego,

— wykonawca wykona prébki kolorystyczne tynku (rozmiar 0,5 x 0,5m na dowolniej elewacji)
i przedstawi do akceptacji zamawiajgcego przed wykonaniem elewacji.

6.6.2.4 Ocieplenie $cian powyzej cokotu
— Ociepli¢ styropianem, a w miejscach niezbednych ze wzgledu na strefy ppoz. nalezy zastosowac¢ do
ocieplenia wetne mineralng,
— glify okienne zewnetrzne: ptyty ze styropianu/wetny mineralnej, gr min. 2cm,
— Scian piwnicznych powyzej gruntu (cokot) styropianem XPS,
— glify okienne okien w piwniczkach doswietlajgcych: styropianem XPS, gr.2 cm,

Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy:
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— przygotowac elewacje do prac — usungc tablice, okablowanie biegnace po elewacji, zdemontowac
kraty okienne i inne elementy umieszczone na elewacji, np., oswietlenie, kamery, zdemontowac
daszki, tablice upamietniajgce, obrébki blacharskie, rury spustowe i rynny, parapety zewnetrzne,
instalacje odgromowsa, itp.,

— wykonac rozbiorki studzienek, zsypow, itp.,

— wykonac prace przygotowujgce podtoze zgodnie z wytycznymi projektowymi i zaleceniami
producenta systemu (usung¢ odparzone tynki, oczysci¢, wyréwnaé podtoze, zagruntowag, itp.).
Projekt powinien by¢ poprzedzony wykonaniem odkrywek na scianach oraz powinien wskazac czy
istnieje konieczno$¢ usuwania warstw izolacji zewnetrznej (suprema, styropian, itp.). Wykona¢
naprawy spekan muru zgodnie z zaleceniami ekspertyzy techniczne;.

— Plyty styropianowe/z wetny mineralnej nalezy kotwi¢ do warstwy muru nosnego, rozstaw kotew zgodnie
z wytycznymi producenta.

— Nalezy zachowa¢ gzyms dachowy (wykona¢ odtworzeniowo).

— Prace dociepleniowe prowadzié zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz
wymogami ppoz. Ociepli¢ réwniez glify okienne.

— Kolorystyke oraz wzor elewacji nalezy wczes$niej uzgodnic z Zamawiajgcym.

6.6.2.5 Ocieplenie $cian cokotéw ($ciany piwniczne/fundamentowe powyzej gruntu)

— styropian XPS o wspétczynniku przenikania ciepta min. A = 0,031 W/mK,

Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowa pionowa.

Izolacje cieplng mocowac zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz wymogami
ppoz. Cokoty wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym lub innymi elementami dekoracyjnymi (np. ptytki
klinkierowe). Kolorystyka do ustalenia na etapie projektu.

6.6.2.6 Docieplenia stropodachéw niewentylowanych od zewnatrz styropapa

Ocieplenie wykona¢ styropapg o wspdtczynniku min. A=0,036W/mK:

— usunac¢ wszystkie urzgdzenia zamontowane na dachu (antena, itp.),
— doktadnie oczysci¢ dach z luznych warstw papy, wyréwnaé duze nieréwnosci,
— wykonac¢ podwyzszenie scian attykowych o min. 25cm:
= ociepli¢ $ciany attyk z ptyt styropianowych (A=0,036W/mK), gr. 5cm — bezspoinowy system
ocieplenia — od strony dachu,
= wykoniczenie Scian attyki tynkiem, z wywinieciem na $cianki papy wierzchniego krycia na wys.
min. 15cm, zabezpieczy¢ krawedz papy listwg aluminiowg, wpuszczang w tynk i zabezpieczong
masami trwale plastycznymi,
= wykonac obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
— wykonaé remont kominéw:
= zdemontowaé czapy kominowe,
= wykonac¢ podwyzszenie cegtg ceramiczna petng tak aby dolna krawedz otworu wentylacyjnego
znajdowata sie 60cm powyzej ,kalenicy” dachu, wykona¢ nowe otwory wentylacyjne,
otynkowad,
= wykona¢ nowe czapy betonowe (w przypadku dobrego stanu czapy dopuszcza sie ponowny
montaz po wykonaniu podwyzszenia komina) wraz z obrébkami blacharskimi,
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= otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ stalowymi kratkami przed przedostaniem sie ptakow do
kominow,
= wykona¢ nowe obrébki blacharskie wkoto kominéw (u podstawy komindéw),
— wykonac¢ podwyzszenie i remont wytazu dachowego, zamontowaé nowa klape wytazowa,
— uktadac ptyty ze styropapy na dachu, mocowaé stalowymi fgcznikami do stropu, klei¢ na pianoklej—
zgodnie ze specyfikacja producenta kleju, rozktad kotkéw:
»w strefie naroznej budynku — 9 szt. kotkdw na 1 ptyte styropapy,
= w strefie brzegowej (3,0m) — 6 szt. kotkdw na 1 ptyte styropapy,
»w strefie wewnetrznej dachu — 3 szt. kotkdéw na 1 ptyte styropapy
— wykonczy¢ papg wierzchniego krycia,
— zamontowac kominki wentylacyjne — 1szt/50m2,
— zamontowad nowa instalacje odgromowsa,
— zamontowac wszelkie wystepujgce obecnie na dachu instalacje (anteny odbiorcze, maszty, kominki
wentylacyjne, urzadzenia do zabezpieczen podczas wykonywania prac na dachu. Kominki wentylacji
nalezy odpowiednio podwyzszy¢ (min 25cm),

nalezy wykonac obrdébki dachowe (m.in. obrdbki attyki) z blachy stalowej ocynkowanej.

Warstwy na stropie (od gory):

— papa wierzchniego krycia, gr.=5,2mm, np.: papa zgrzewalna na widkninie poliestrowej,
modyfikowana SBS, kolor szary,

— plyty ze styropapy uktada¢ mijankowo, mocowane mechanicznie do stropu zgodnie z rys lub
mocowanie zgodnie ze specyfikacjg producenta.

UWAGA
Wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem legowym. Nie dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych gniazd
ptasich.

6.6.2.7 Docieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej poprzez wdmuchiwanie

Nalezy wykonaé ocieplenie stropodachéw wentylowanych poprzez wdmuchiwanie granulatu z wetny
mineralnej max. A=0,040W/mK.

6.6.2.8 Wykonanie opaski wokét budynku oraz chodnikéw wraz z odptywami liniowymi

odprowadzajgcymi wode z rur spustowych na teren zielony (kratki liniowe min 1,5m od

budynku)

Opaski wokét budynkéw wykonaé na szerokosé min 50cm, chodniki oraz schody i podesty bedgce czescig
chodnikéw wykona¢ odtworzeniowo, z kostki betonowej szarej lub czerwonej, okraweznikowane;.
Podesty wykona¢ na 2cm powyzej gruntu. Kostke uktadaé na podbudowie, ze spadkiem od budynku
(min.2%). W miejscu odprowadzenia wody z rur spustowych wykona¢ kratki liniowe, ktére bedg
odprowadza¢ wode na teren zielony.

Dopuszcza sie ponowne wykorzystanie kostki z demontazu istniejgcych opasek i chodnikéw, po
wczesniejszym oczyszczeniu jej.
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6.6.2.9 Remonty elementdéw betonowych (schody, gzymsy dachowe, nadproza, daszki, itp.)

Remont betonéw wykonac z wykorzystaniem ogélnodostepnych materiatéw do napraw betonéw (beton
polimerowo — cementowy) stuzgcym do kompleksowych napraw réznego typu konstrukcji betonowych
i zelbetowych.

6.6.2.10 Budowa / remont schodéw

Czesc schoddéw oraz pochylnie nalezy wykonac w konstrukcji zelbetowej, wymiary zgodnie z przepisami i

WT. Wykonczy¢:

— schody (stopnice i podstopnice oraz spoczniki) wykonczy¢ betonem lastryko, zacieranym na ostro,

— S$cianki boczne i spdd schoddéw wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym lub akrylowym (identycznym jak na
cokotach),

Czesc schoddéw oraz pochylni wykonadé z kostki betonowej, na podbudowie, okraweznikowane;j.

Montowa¢ balustrady (na schodach i spoczniku) wys. min 1,10m.

6.6.2.11 Budowa / remont pochylni

Pochylnie nalezy wyremontowaé odtworzeniowo. Jezeli po wykonaniu ocieplenia pochylnie nie bedg
spetnia¢ wymaganych przepisami wymiarow nalezy je wykonac¢ jako nowe odpowiednio poszerzone.
Dopuszcza sie wykonanie nowej pochylni lub poszerzenie istniejgcej (elementy wklejane w istniejgcy
zelbet). Wyremontowad balustrady na czesci pochylni nalezy wykonaé nowe balustrady.

6.6.2.12 Remont elementéw stalowych (balustrady, kraty studzienek doswietlajgcych, schody

stalowe, podpory daszkow, itp.)

— oczyscié ze starych powtok malarskich,

— elementy mocno skorodowane nalezy wymieni¢ na nowe, zgodne z oryginalnym ksztattem
i wymiarami,

— cato$é malowac farbg antykorozyjng do metalu w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Nalezy
uzyska¢ warstwe o grubosci powtoki min.: 150 um, elastyczng i odporng na uderzenia, (nanies¢ min.
dwie warstwy farby),

— w przypadku ztego stanu elementéw stalowych dopuszcza sie catkowitg wymiane wszystkich
elementdéw na nowe.

6.6.2.13 Remont balkonow

— Usunac¢ wszystkie warstwy wykorniczeniowe z balkonéw wraz z obrébkami blacharskimi,

— Usunac¢ betonowe warstwy dociskowe (wykonczeniowe) na balkonach i galeriach az do ptyty
konstrukcyjnej,

— Woykona¢ naprawy ptyt konstrukcyjnych, zabezpieczy¢ przeciwwodnie, wykonaé¢ warstwy dociskowe
(i w miare mozliwosci ociepleniowe), wykonczy¢ balkony ptytkami mrozoodpornym,
antyposlizgowymi R11, jasno szare, na zaprawie klejowej cementowa, wysokoelastyczna (C2 S2 lub
C2S1),

— wykona¢ obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr.=min 0,65mm, wysuniete min. 2,0 cm poza
obrys balkonu, klejone na catej dtugosci klejem,
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Balustrady balkonowe wykona¢ jako nowe, stalowe (elementy stalowe malowane proszkowo)
z ostonami z ptyt widkno-cementowych barwionych w masie, nalezy odtworzy¢ ksztatt i wyglad
balustrad,

6.6.2.14 Montaz nowej stolarki okiennej

Wspdtczynnik przenikania ciepta U(max) wynoszacy 0,9 W/(m2K).

Szklenie potréjne min. 4/16Ar/4/16Ar/4, zespolone,

okna z nawiewnikami higrosterowalnymi w glifach okiennych (po 1 szt. na okno),

okna uchylno — rozwierane, podziaty okien — do ustalenia z zamawiajacym

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Montaz parapetéw zewnetrznych

z wywinieciem na glify okienne min.2cm. Boczng krawedz parapetu osadzi¢ w tynku formujgc
specjalng szczeline w glifach. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetédw srubami od zewnatrz okna,
parapet nalezy montowad pod spéd okna,

parapety wewnetrzne — bez zmian, w przypadku uszkodzenia parapetdw podczas montazu okna
nalezy go wymienic¢ na nowy, identyczny jak istniejgcy,

okna montowac w systemie szczelnego montazu, na cieptych listwach podparapetowych,

okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami Technicznymi.
okna w strefach ppoz. nalezy wymieni¢ na okna w odpowiedniej odpornosci ogniowej. Dopuszcza sie
otwieranie tych okien jedynie do czynnosci konserwacyjnych — klamki nalezy wyposazy¢ w kluczyki.
Dopuszcza sie nizszy wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej okien ppoz.

Prace towarzyszgce wymianie okien

Zabezpieczenie podtogi pomieszczen,
wykonczenie powierzchni catych gliféw wewnetrznych masg tynkarska lub gipsem wraz z
malowaniem (dwukrotne) na kolor biaty,

6.6.2.15 Montaz fasady szklanej

W miejscu zdemontowanych okien klatki schodowej w budynku 8B i na jadalni budynku 6B nalezy
zamontowac fasade szklang w konstrukcji aluminiowej:

Fasada stupowo-ryglowa, szklenie przezierne, fix,

pakiet szklany o budowie Sunguard HS51/28 ESG 6mm/18Argon/Float 4mm/18Argon/ VSG33.1 i
wspotczynniku Ug=0,5 W/(m?xK) z powtokg przeciwstoneczng o wspoétczynniku catkowitej
przepuszczalnosci energii stonecznej max g=26%. lzolacyjnos¢ cieplna okna wzorcowego min
Uw=0,9W/(m?xK),

Prace towarzyszgce wymianie fasady

Zabezpieczenie podtogi pomieszczen,
wykonczenie powierzchni catych gliféw wewnetrznych masg tynkarska lub gipsem wraz
z malowaniem (dwukrotne) na kolor biaty,

6.6.2.16 Montaz drzwi

Drzwi wejsciowe, zewnetrzne do kottowni

U (drzwi)= min. 1,3 W(m2K),
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— z dwoma zamkami z wktadka patentowa, uszczelki EPDM,
— minimum 3 szt. zawiaséw,
— szeroko$¢ przejscia po otworzeniu drzwi musi wynosi¢ min. 90cm,
— drzwi aluminiowe, petne, kolorystyka do ustalenia z zamawiajgcym (nie dopuszcza sie drzwi biatych).

Drzwi wejsciowe do budynkéw
—U (drzwi)= min. 1,3 W(m2K),
—z dwoma zamkami z wktadkg patentowg, uszczelki EPDM,

—minimum 3 szt. zawiasow,

—w drzwiach dwuskrzydtowych, szeroko$é przejscia po otworzeniu obu skrzydet drzwi musi
wynosi¢ min. 120cm, za$ gtéwnego skrzydta min. 90cm,

—drzwi aluminiowe, dolny panel petny, gérny panel przeszklony- szkto bezpieczne, kolorystyka do
ustalenia z zamawiajgcym (nie dopuszcza sie drzwi biatych).

Drzwi wewnetrzne automatyczne

— U (drzwi)= bez wymogow

— Drzwi automatyczne, z funkcjg awaryjnego recznego otwierania w przypadku pozaru

— szerokos$¢ przejscia drzwi musi wynosi¢ min. 120cm,

— drzwi aluminiowe, dolny panel petny, gérny panel przeszklony- szkto bezpieczne, kolorystyka do
ustalenia z zamawiajgcym (nie dopuszcza sie drzwi biatych).

Prace towarzyszgace wymianie drzwi:

— Zabezpieczenie podtogi pomieszczen,

— wykonczenie powierzchni catych gliféw wewnetrznych masg tynkarska lub gipsem wraz z
malowaniem (dwukrotne) na kolor biaty,

6.6.2.17 Obrobki blacharskie

Wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, gr.=min 0,60mm, wysuniete min. 4,0cm poza obrys muru,
klejone na catej dtugosci klejem (szczelnie na catej powierzchni blachy).

6.6.2.18 Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonaé z blachy ocynkowanej, gr.=min 0,60mm. Rynny wyposazy¢ na catej

dtugosci w ostony przeciwko zaleganiu lisci. Rynny mocowac¢ do deski czotowej, po wykonaniu nowej
obrdébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Stosowaé systemowe rozwigzania.

Rury spustowe wyposazy¢ w tzw. czyszczaki z sitkiem,
— Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyzej 0,3 %.

6.6.2.19 Remont zadaszen nad studzienkami doswietlajacymi:

usuniecie pokrycia daszkdw,
— wykonanie remontu elementdéw konstrukcyjnych (stalowych) oraz elementdw ostonowych,
— wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej wraz z obrébkami blacharskimi.
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6.6.2.20 Roboty towarzyszace:

— montaz o$wietlenia nad wejsciami (oprawy zewnetrzne LED) — nalezy odtworzy¢ wszystkie istniejgce

obecnie miejsca montazu opraw o$wietleniowych,

— demontaz i ponowny montaz elementéw przymocowanych do sciany (wraz z ich remontem lub

wymiane na nowe elementy, np.: drabiny wejsciowe na dach, tablice informacyjne, itp),

— montaz budek legowych dla ptakéw na elewacjach,

— zabezpieczenie drzew i krzewdéw rosngcych przy budynku na czas prowadzenia robét budowlanych,

— po zakonczeniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ zielen niskg (trawniki, taki kwietne) oraz
wykona¢ nowe nasadzenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

— wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem legowym. Nie dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych gniazd

ptasich.

6.6.3 Branza Elektryczna

6.6.3.1 Budowa instalacji fotowoltaicznej

6.6.3.1.1 Wymagania ogdlne

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji fotowoltaicznej bezposrednio na gruncie wraz
zinfrastrukturg towarzyszacg, przytgczenie do wewnetrznych instalacji elektrycznych obiektu oraz

uruchomienie instalacji.

Instalacja PV bedzie przede wszystkim produkowac energie elektryczng na potrzeby wtasne obiektdw,

przy czym moc zainstalowana instalacji PV nie moze przekracza¢ mocy przytgczeniowe;.

Moc instalacji moc nalezy dobra¢ na etapie projektowania, przy uwzglednieniu rozmieszczenia urzadzen
i przeszkdd na dachu, oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

6.6.3.1.2 Wymagania dla paneli fotowoltaicznych

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujgce graniczne wymagania dla

parametréw technicznych:

parametr

typ modutu

moc modutu
sprawnos¢ modutu
tolerancja mocy

Temperaturowy
wspotczynnik mocy

Wspodtczynnik wypetnienia
Moc NMOT

Szyba frontowa

Maksymalne obcigzenie

warto$¢ wymagana

monokrystaliczny
min.: 500 Wp
min.: 19 %

min. +4,99/-0 Wp

od 0 do -0,39 %/°C

min. 77%

min. 375 Wp

Min. 3,2mm, hartowana

Min. 6000 Pa
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Maksymalne ssanie wiatru Min. 5400 Pa

Gwarancja mocy po 25 latach  Min. 83%

Gwarancja produktowa Min. 12 lat

Wymiar maks

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych
parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta.

Powyzsze parametry podane s3 dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla nastonecznienia
réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspdtczynniku masy powietrza AM wynoszacym
1,5. Parametry paneli muszg byé potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowga produktu.

6.6.3.1.3  Konstrukcje wsporcze

Poszczegdlne zestawy fotowoltaiczne nalezy mocowac d na gruncie za pomocg systemdéw montazowych
dedykowanych dla gruntu. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy uwzgledniajac przede
wszystkim:

— ilo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegdlnych ,wysp” paneli

— aktualne i przyszte zacienienie paneli

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejscia przez sciany budynku do petnej szczelnosci.

Przy rozmieszczaniu konstrukcji wolnostojgcych nalezy bezwzglednie przewidzie¢ niezbedne odstepy
miedzy rzedami paneli, przy czym odstep ten powinien zapobiega¢ wzajemnemu zacienianiu sie paneli
na przestrzeni catego roku.

Konstrukcje powinny umozliwia¢ taki montaz paneli, aby ich dolne krawedzie znajdowaty sie co najmniej
40 cm ponad teren.

6.6.3.1.4 Wymagania dla przeksztattnikéw DC/AC

Rodzaje i moce zastosowanych inwerteréw nalezy dobra¢ na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji poszczegdlnych zestawdw fotowoltaicznych,
Przy doborze mocy inwertera(-6w) nalezy jednak zachowaé zasade, aby moc catkowita moc
zainstalowana instalacji PV miescita sie w przedziale 80...120% mocy maksymalnej DC falownika (lub
sumarycznej mocy maksymalnej DC falownikéw).
Lokalizacje i sposéb montazu falownika(-6w) nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, przy czym nalezy wystrzegac sie ich lokalizowania bezposrednio od strony
potudniowe] oraz przestrzegaé wytycznych producenta dotyczacych lokalizacji i sposobu montazu.
Zamawiajgcy w stosunku do falownikow okresla nastepujgce graniczne wymagania dla parametrow
technicznych:

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

stopien ochrony obudowy min. IP65

Moc znamionowa 80-120%

zakres temperatur pracy min.-25 ... +60°C
zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 0..100 %
PARAMETRY WEJSCIOWE
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maksymalne napiecie wejsciowe min. 1000 V

Napiecie startu min.250V
PARAMETRY WYJSCIOWE

moc znamionowa Wog ustalen

cos @ 0,8 ind./poj.
napiecie wyjsciowe 3NPE 400V/230V
czestotliwos¢ 50 Hz

THDI <3%

Pobdr mocy w trybie czuwania <1W

sprawnos¢ maksymalna min. 98.0 %
sprawnos¢ Europejska min. 97,5%

Dodatkowo inwertery muszg posiadaé¢ mozliwos¢ pomiaru wytworzonej energii elektryczne;.

6.6.3.1.5 Rozdzielnice elektryczne

Na potrzeby przytgczenia instalacji PV istniejgce rozdzielnice gtéwne 0,4 kV nalezy rozbudowad

0 nastepujace elementy:

— zabezpieczenie gtdwne dla instalacji PV wraz z sygnalizacjg obecnosci napiecia

— aparature ochrony p.przepieciowej

— elektroniczny (modutowy) licznik energii elektrycznej z protokotem Modbus na potrzeby zliczania
energii elektrycznej wyprodukowanej przez system PV

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej o powyiszg

aparature, nalezy obok wybudowaé nowg tablice elektryczng na potrzeby przytgczenia systemu PV

wyposazong jak wyzej, natomiast w istniejacej rozdzielnicy gtdéwnej zabudowac tylko zabezpieczenie dla

obwodu zasilanego z instalacji PV. Nowgq rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie podtynkowej o

stopniu ochrony co najmniej IP30. Drzwi tablicy nalezy wyposazyé w systemowy zamek (np. typu

Master-Key). Na wewnetrznej stronie drzwi nalezy umiesci¢ schemat ideowy lub aktualng liste odbioréw

wraz z prgdami znamionowymi zabezpieczen.

6.6.3.1.6 Instalacja pradu statego i przemiennego

Pofaczenie poszczegdinych stringdw do falownika(-6w) nalezy zrealizowaé¢ za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych min. 6 mm2
i napieciu izolacji min. 1000V DC. Przewody nalezy dobraé pod wzgledem obcigzalnosci pragdowej
dtugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkéw napiec. Kable fgczgce poszczegdline
moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) mocowaé do konstrukcji nosnych
systemu montazowego paskami samozaciskowymi. Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny musi
posiada¢ odpowiedniag odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV. Na koncach przewoddw
przytgczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobié ztgczki, natomiast na koncach przewodow
podtgczanych do inwertera, nalezy zarobi¢ zfgczki dostarczone przez producenta inwertera.

Od inwertera(-6w) poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego 0,6/1 kV do rozdzielnicy elektrycznej w
budynku, przy czym sposéb jego prowadzenia nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej. Przekrdj przewodu dobra¢ na etapie realizacji robdt pod katem obcigzalnosci
dtugotrwatej i spadkow napiec.

Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ w podtynkowo w scianach i sufitach, przy czym w wyjatkowych
przypadkach Zamawiajacy dopuszcza (po uprzednim uzgodnieniu) prowadzenie przewodu w korytkach
lub listwach instalacyjnych.
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Miejsca przejs¢ przez Sciany uszczelnic i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

6.6.3.1.7 Uktady pomiarowe
6.6.3.1.7.1 Opomiarowanie energii produkowanej przez zrodfo wytwarcze

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej przez zrédto wytwadrcze na jego zaciskach
nalezy zastosowac elektroniczny licznik energii elektrycznej umozliwiajgcy jednokierunkowy pomiar
energii czynnej z rejestracjg profili obcigzenia. Prad znamionowy licznika nalezy dobra¢ do
przewidywanego pradu roboczego. W celu potwierdzania ilosci wytworzonej energii elektrycznej dla
potrzeb wydawania S$wiadectw pochodzenia uktad kontrolno-pomiarowy powinien umozliwiac
synchronizacje urzadzen wzgledem zegara frankfurckiego oraz mozliwos¢ zdalnej transmisji danych
pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.6.3.1.7.2 Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytaczenia, Operator Systemu Dystrybucyjnego
w razie potrzeby na wtasny koszt dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik
bezposredni dwukierunkowy. OSD dostarczy uktad pomiarowy na podstawie dokonanego przez
Wykonawce zgtoszenia przytgczonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.

6.6.3.1.8 Instalacja odgromowa

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji na gruncie, wszystkie urzgdzenia PV nalezy obja¢ ochrong
odgromowa.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odstepéw izolacyjnych pomiedzy
urzadzeniami, nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze pomiedzy elementami konstrukcyjnymi
systemu PV. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z normg arkuszowg PN-EN 62305.

6.6.3.2 Wymiana opraw o$wietleniowych

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowe] nalezy wykonac¢ inwentaryzacje istniejgcych opraw
oswietleniowych w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej dotyczgcej wymiany
istniejgcych opraw na oprawy oswietleniowe ze zrédtami swiatta wykonanymi w technologii LED (m.in.
mozliwy sposéb montazu).

Typy opraw zamiennych po wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej.

6.6.3.2.1 Oswietlenie podstawowe

Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegdlnych opraw nalezy dobra¢ na etapie przeprowadzone;j
symulacji parametrow oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonanych za pomoca
dedykowanego oprogramowania.

Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
o$wietlenia wewnetrznego wskazane w normie normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”, a przede wszystkim:

= obszary ruchu i korytarze 200 Ix
= klatki schodowe 100 Ix
= hole wejsciowe 200 Ix
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= fazienki, toalety 200 Ix
=  pomieszczenia biurowe 300...750 Ix
= pomieszczenia techniczne 200 Ix
= pomieszczenia gospodarcze 200 Ix

= sale lekcyjne 300 Ix
= pracownie komputerowe 300 Ix
= pokoje nauczycielskie 300 Ix
= biblioteki szkolne 200...500 Ix
= hale sportowe 300 Ix

6.6.3.2.2 OSwietlenie awaryjne

Na drogach komunikacyjnych, nad kazdymi drzwiami wejsciowymi (od zewnatrz), przy urzadzeniach
przeciwpozarowych oraz w pozostatych miejscach ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi (m.in. nad
przeszkodami) nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie zapasowe.

Natezenie oswietlenia awaryjnego musi zgodnie z normg PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy
oswietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe - Oprawy oswietleniowe dla oswietlenia
awaryjnego” spetnia¢ nastepujgce wymogi:

— nadrogach ewakuacyjnych 11Ix

— przy urzadzeniach p.poz. 5 Ix

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy rozmiesci¢ w sposéb wskazujgcy najkrotszg
droge prowadzacg do najblizszego wyjscia z budynku, tj.:
— nad wyjsciami z budynku przeznaczonymi do ewakuacji

— w drogach komunikacyjnych

Nalezy stosowal oprawy wyposazone we wiasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h oraz
posiadajgce funkcje autotestu.

Obwody oswietlenia awaryjnego wykonac¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi
o przekroju min. 1,5 mm? i zasila¢ z najblizej zlokalizowanych rozdzielnic elektrycznych. Oprawy
oswietlenia awaryjnego muszg byé zasilone z obwoddéw niezaleznych od obwoddéw oswietlenia
podstawowego, przy czym nie dopuszcza sie zabezpieczania obwoddéw oswietlenia awaryjnego za
pomoca wytgcznikdw réznicowopradowych.

Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowa¢d system pochodzgcy od jednego producenta.

6.6.3.3  Zasilanie urzadzen i instalacji sanitarnych

W celu zasilenia pomp cieptfa nalezy zainstalowa¢ nowg rozdzielnice elektryczng 0,4 kV.

Nowg rozdzielnice nalezy wyposazy¢ przede wszystkim w:

— gtéwny roztacznik pradu

— sygnalizacje obecnosci napiecia

— ochronniki przepieciowe (jesli konieczne)

— aparature RCB i MCB dla istniejgcych odbiornikow

— gniazdo serwisowe 230V/16A

Obwody zasilajgce poszczegdlne urzadzenia nalezy wykona¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V lub
kablami YKY z zytami miedzianymi i zabezpieczyé wytgcznikami nadpragdowymi o pradach znamionowych
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i charakterystykach dobranych do mocy i charakteru danego odbiornika. Przekroje zyt przewodow
zasilajgcych poszczegdlne urzadzenia nalezy dobra¢ pod katem obcigzalnosci dtugotrwatej oraz spadkéw
napie¢ do planowanego obcigzenia, a takze w oparciu o wytyczne producentéw.

Instalacje w pomieszczeniu technicznym, armature wykonang z metalu oraz inne urzadzenia instalacji
grzewczej wykonane z materiatéw nieprzewodzacych nalezy objgé elektrycznymi potgczeniami
wyrownawczymi. Instalacje wodociggowa wykonang z materiatéw przewodzacych prad elektryczny,
nalezy przed i za wodomierzem potgczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z normga dotyczacg uziemien i
przewodéw ochronnych. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac pofgczenia wyréwnawcze
giédwne i miejscowe, faczace przewody ochronne z czesSciami przewodzacymi innych instalacji i
konstrukcji budynku. Przewody z tworzywa chronié przed elektrycznoscig statyczna.

6.6.3.4  Ochrona przeciwprzepieciowa
6.6.3.4.1 0Ogdlna budynku

W nowych rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu ochrony przepieciowe;.

Ograniczniki przepie¢ nalezy dobiera¢ tak, aby powstate w ukfadzie przepiecia byty redukowane do
wielkosci bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podtgczonych do niej urzadzen koricowych. Nalezy
zwracac szczegdlng uwage na to, aby napieciowy poziom ochrony dobieranego ochronnika byt nizszy niz
wytrzymatosc izolacji zabezpieczanych urzagdzen oraz samej instalacji.

6.6.3.4.2 Instalacji fotowoltaicznej
W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowaé w nastepujacych

miejscach:
— w miejscach przytgczenia

przy inwerterze (inwerterach) po stronie DC

— przy inwerterze (inwerterach) po stronie AC

— przy panelach

Konieczno$¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywaé w zaleznosci od rodzaju
zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy poszczegblnymi
elementami systemu fotowoltaicznego.

6.6.3.5 Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa
6.6.3.5.1 Ogdlna budynku

Przewody faczace odbiorniki energii elektrycznej ze Zrédtem =zasilania nalezy zabezpieczy¢ przed
skutkami pradéw przetezeniowych za pomocga urzgdzen zabezpieczajgcych samoczynnie wytaczajgcych
zasilanie w przypadku wykrycia przecigzenia lub zwarcia w instalacji.

Zabezpieczenia przecigzeniowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytaczenie zasilania (przerwanie
przeptywu pradu przecigzeniowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczenstwa uszkodzenia
izolacji, potaczen, zaciskdw lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.

Zabezpieczenia zwarciowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytgczenie zasilania (przerwanie przeptywu
prgdu zwarciowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczenistwo uszkodzen cieplnych i
mechanicznych w przewodach lub ich potgczeniach. Przewidywana (spodziewana) wartos$¢ pradu
zwarciowego w miejscu instalowania zabezpieczen powinna by¢ okreslona metodami obliczeniowymi
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lub za pomoca pomiaréw. Urzadzenia zabezpieczajace przed zwarciami powinny by¢ zainstalowane
przed punktem, w ktérym nastepuje.

6.6.3.5.2 Instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed pradami rewersyjnymi nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie roztgcznikdw
bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub wytaczniki
instalacyjne o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszg by¢ urzadzeniami fabrycznie
dedykowanymi do systemow PV i muszg by¢ przystosowane do pracy na napieciu 1000 V DC.

W przypadku stwierdzenia na podstawie obliczen, ze dla wybranych paneli stosowanie zabezpieczen
przed prgdami rewersyjnymi nie jest wymagane, dopuszcza sie rezygnacje z zabezpieczen zwarciowych i
przecigzeniowych.

W przypadku rdéwnolegtego taczenia paneli, kazde roéwnolegte pasmo nalezy zabezpieczyé
dedykowanymi bezpiecznikami lub wytgcznikami instalacyjnymi.

Pragdy znamionowe zastosowanych urzadzen nalezy dobraé po dokonaniu konfiguracji instalacji
w tancuchach na etapie projektowania

6.6.3.6  Ochrona przeciwporazeniowa
6.6.3.6.1 0Ogdlna budynku

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje oraz
wszelkie dziatania ograniczajgce dostep do elementéw systemu.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowaé poprzez stosowanie urzadzen wykonanych w |l
klasie ochronnosci oraz uziemione potfaczenia wyréwnawcze.

Nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S w ukfadzie (trzy lub
piecioprzewodowym) oraz wyfaczniki réznicowo-prgdowe.

Szyne PEN kazdej rozdzielnicy nalezy przytaczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku poprzez potaczenie z
gtdwng szyna wyréwnawczg.

6.6.3.6.2 Instalacji fotowoltaicznej

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, nalezy zastosowaé dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zrealizowang za pomoca
wytgcznik réznicowoprgdowego typu A lub B po stronie instalacji zmiennopradowej, zlokalizowany
w tablicy gtéwnej budynku. Przy doborze zabezpieczen nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych
w normie PN-IEC-60364 oraz wytycznych producenta inwerteréw.

6.6.4 Branza sanitarna

6.6.4.1 Zrédto ciepta

Przewiduje sie budowe instalacji gruntowych pomp ciepta typu glikol-woda. Pompy ciepta pracowaty
beda na potrzeby ogrzewania budynkéw kompleksu ,,A” (Budynek Szkoty oraz Mata sala gimnastyczna).
Jako lokalizacje pomp ciepta przewiduje sie pomieszczenie wskazane przez Inwestora w piwnicy
budynku B. Pomieszczenie nalezy zaadoptowac na potrzeby pomieszczenia pomp ciepta. Istniejgca siec
cieplna z kottowni na zrebki wykorzystywana bedzie jako rezerwowe Zrddto ciepta wspomagajace uktad.

Ponadto nalezy wykonac sie¢ cieplng wewnetrzng taczacg pompy ciepta z budynkiem A, a takze
wymienic instalacje grzewcza w ww. budynkach
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Dla systemu nalezy zaprojektowac uktad buforowy — wykonawca na etapie projektu wykona dobér
pojemnosci oraz liczby zbiornikdw. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie systemy regulacji ilosci ciepta
dostarczanego do budynkow (ilosciowy lub jakosciowy — polegajacy na obnizaniu parametru) oparty o
regulacje pogodowag oraz czujniki temperatury w pomieszczeniach.

Wykonawca przewidzi gtéwne uktady dystrybucji ciepta tak aby mozliwe byfo olicznikowanie kazdego
budynku osobno. Uktady muszg umozliwia¢ wykonywanie obnizen na kazdej grupie budynkéw osobno
wg. programow czasowych — Grupy budynkéw do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie sposobu oraz
czasu uzytkowania.

Na odejsciu na kazdy obieg grzewczy w weztach pomp ciepta nalezy zastosowac armature regulacyjng —
zawory réwnowazgce oraz uktad mieszajacy. Po wykonaniu prac, caty instalacje Zzrédta ciepta nalezy
poddaé réwnowazeniu hydraulicznemu przy pomocy urzadzen pomiarowych producenta zaworéw. Na
kazdym zaworze nalezy zamocowac zafoliowang kartke z nastawa.

Dolne zrédto dla systemu stanowic¢ beda pionowe wymienniki ciepta o gtebokosci przekraczajgcej 100m.
Przewiduje sie wykonanie odwiertéw zgodnie z Zafacznikiem graficznym nr 1. W przypadku braku
dostepnego miejsca, diugosé odwiertéw nalezy odpowiednio zwiekszyé (nalezy pamieta¢ o uzyskaniu
stosownych pozwolen oraz uzgodnien z tym zwigzanych).
Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ rozwigzanie umozliwiajgce prace instalacji jako wspomaganej z
istniejgcego zrodta ciepta. Instalacja bedaca przedmiotem zaméwienia sktadaé sie bedzie z takich
elementow, jak:
- Kaskada elektrycznych pomp ciepta typu solanka/woda o sumarycznej mocy cieplnej min. 125kW
(przy parametrze projektowanym),
- Bufor ciepta,
- Pionowe, gruntowe wymienniki ciepta wraz z armaturg oraz przewodami rozprowadzajgcymi
oraz dobiegowymi,
- Studnie rozdzielcze,
- Armatura zabezpieczajgca, pompujaca oraz odcinajgca,
- Orurowanie wraz z izolacjg,
- Automatyka sterujaca,
— Zasilanie elektryczne wszystkich urzadzen,
- Uktad uzdatniania wody.

Zgodnie z prawem geologicznym i goérniczym wszelkie prace zwigzane z wykonaniem otworéw w celu
wykorzystania ciepta ziemi, o gtebokosci powyzej 30 metrow, wymagaja projektu robdt geologicznych a
powyzej 100 m projektu ruchu zaktadu gérniczego. Przedmiotowy obiekt znajduje sie w odlegtosci ok 30
km od kopalni ,Bogdanka”, wykonawca przewidzi oraz wykona wszystkie procedury zwigzane z tym.
Wytyczne dotyczgce budowy gtdwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalszej czesci Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego
poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

6.6.4.1.1 Pompa cieptfa

W ramach zadania przewiduje sie montaz kaskady gruntowych pomp ciepta pracujgcych na potrzeby
ogrzewania kompleksu ,,A”. Dolnym Zrédtem dla pompy ciepta bedg pionowe gruntowe wymienniki
ciepta.
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Urzadzenie musi spetnia¢ parametry podane ponizej:
— klasa wydajnosci energetycznej wysokotemperaturowej pompy ciepta do sezonowego ogrzewania
pomieszczen A++,
— llos¢ sprezarek min. 2,

— Uktad rozruchowy elektroniczny,

— Zintegrowane zabezpieczenie uktadu sterowania,

— Zintegrowane zabezpieczenie sprezarki,

— Dopuszczalne cisnienie robocze min. 3 bar,

— Minimalna max. temperatura na zasilaniu min. 60 °C.

Parametry pracy w punkcie BO/W35 wg EN 14511 (dT = 5 K)
— COP-EN145114,4.

Nominalna moc grzewcza kaskady pomp ciepta (przy parametrach instalacji projektowanej) wynosi
minimum 125 kW.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i rozwigzan réwnowaznych (posiadajgcych nie gorsze parametry
techniczno-uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z Inwestorem. Dopuszcza sie zmiane mocy
urzadzenia pod warunkiem wykonania szczegétowych obliczen zapotrzebowania dla obiektu zgodnie z
PN-EN 12 831. Obliczenia muszg zostaé przedstawione do pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
branzy sanitarne;j.

6.6.4.1.2 Zbiornik bufory

Pojemnos¢ zbiornika buforowego wspotpracujgcego z pompami ciepta nalezy obliczy¢ i dobraé w
dokumentac;ji projektowe;j.
Podstawowe parametry zbiornika buforowego:

— wykonanie ze stali,

— pokryty na zewnatrz powtokg antykorozyjng,

— izolowany piankg bez-freonowg,
— maksymalne cisnienie pracy 3 bary,

— maksymalna temperatura pracy 95°C.
6.6.4.1.3 Sondy pionowe

Dla pomp ciepta nalezy zaprojektowaé i wykona¢ uktad dolnego Zrdédta. Na etapie projektu po
wykonaniu badan geologicznych projektant dobierze ostateczng dtugos¢ wymiennikéw oraz ich ilos¢.
Przyjmuje sie odlegto$¢ pomiedzy sondami minimum 10% dtugosci przy dtugosci do 100 m.

Zakoniczenie sondy - gtowica, winna posiada¢ ksztatt, usprawniajgcy aplikacje sondy w otworze
montazowym przy jednoczesnym wyprowadzeniu z odwiertu ptuczki wiertniczej. Cato$é¢ elementu
roboczego, w ktérym przeptywa czynnik powinna byé umieszczona w specjalnie uformowanej obudowie
tworzywowej z zZywicy wzmocnionej witdknem szklanym dodatkowo wypetnionej masg o wiasciwosciach
konstrukcyjno-uszczelniajgcych. Gtowica powinna byé réwniez wyposazona w otwor iniekcyjny
umozliwiajgcy osiowe prowadzenie wymiennika podczas aplikacji.
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W wymiennikach nalezy stosowa¢ dystansery. Zadaniem dystanseréw jest zagwarantowanie
optymalnego uktadu przewoddéw sondy w otworze montazowym wymiennika. Odpowiednie
zdystansowanie przewodu zasilajgcego od powrotnego w odwiercie minimalizuje zjawisko tzw.
bocznikowej wymiany ciepta, zwiekszajgc uzysk energetyczny w obrebie kazdej z sond. W celu
zapewnienia optymalnych warunkéw pracy wymiennika pionowego dystansery zaleca sie stosowaé co
ok. 2m.

6.6.4.1.4 Studnia kolektorowa wielosekcyjna

Wszystkie sondy pionowe nalezy potaczy¢ ze sobg w studni kolektorowej (co najmniej jednej) o
wtazowej konstrukcji. Studnia powinna zostaé wyposazona w rotametry dla wyregulowania przeptywoéw
o odpowiednim zakresie przeptywow.
Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy z zamknieciem zabezpieczajgcym przed dostepem oséb ,trzecich”.
Wymaga sie, aby pokrywa wtazowa wykonana byta z polietylenu wysokiej gestosci HDPE100, dodatkowo
izolowana termicznie.
W studni kolektorowej, wszystkie przewody rozchodzg sie promieniscie od komory rozdzielczej. Przejscia
sekcji kolektora oraz rur dobiegowych przez tworzywowa obudowe studni usytuowane powinny by¢
poziomo w jednym rzedzie. Spetnienie tego wymogu jest warunkiem wtasciwego zageszczenia gruntu
wokot komory rozdzielaczowej, umozliwiajgc jej stabilne posadowienie.
Sekcje kolektora zasilajgcego nalezy wyposazyé w przeptywomierze z wbudowanymi zaworami
regulujgco-odcinajgcymi przeptyw czynnika niezamarzajgcego o réznych zakresach, zas sekcje powrotne
studni kolektorowej ciepta w zawory odcinajgce. Belki zasilajgca oraz powrotna rozdzielacza nalezy
wyposazy¢ w podejscie do odpowietrzania i napetniania instalacji. Rury dobiegowe rozdzielacza
wyposazy¢ w zawory klapowe umieszczone wewnatrz studni kolektorowej, celem ewentualnego
odciecia catego uktadu.
Studnia powinna sie charakteryzowaé:

— jednorodnoscig materiatowg wszystkich hydraulicznych elementéw tworzywowych HDPE-

100/HDPE-100RC,

— powinny posiadac wtazowg konstrukcje umozliwiajgcg dokonywanie czynnosci serwisowych,

— sekcje kolektora powinny utozone byé promieniscie, wychodzié¢ na jednym poziomie,

— powinna by¢ wyposazony w cylindryczny rozdzielacz zbudowany z dwdéch wydzielonych komér
zasilajgcej i powrotnej z wyprowadzonymi sekcjami kolektora,

— rozdzielacz w studni (komorze) powinien by¢ wyposazony w zawory odcinajgce belke zasilajacy i
powrotng rozdzielacza wielosekcyjnego,

— przewody faczagce studnie rozdzielaczowe z wymiennikami nie powinny krzyzowac sie. Sekcje
kolektora (zasilenie/powrdt) pogrupowane powinny by¢ obok siebie parami,

— podejscia pod odpowietrzniki pod napetnianie instalacji powinny by¢ umieszczone przy belce
rozdzielaczowej / kolektorowej,

— w wersji umozliwiajgcej elektroniczng analize oraz archiwizacje parametréow pracy dolnych Zzrédet
do pomp ciepta.
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6.6.4.1.5 Przewody poziome

Poziome odcinki przewoddéw, zaréwno rurociagi rozprowadzajace, prowadzace z poszczegdlnych sond
geotermalnych, jak i rurociggi dobiegowe tgczace studnie kolektorowg z pomieszczeniem pomp ciepfa,
wykona¢ nalezy z rur HDPE100 tgczonych metodg zgrzewania polifuzyjnego. Rurociagi nalezy posadowic
ponizej strefy przemarzania gruntu. W przypadku prowadzenia rurociggdw poziomych w strefie
przemarzania, wymaga sie, aby zastosowac rurociagi preizolowane o zespolonej konstrukcji.

Przy przejsciach przez $ciany budynkdéw, zastosowaé nalezy systemowy przepust przez przegrody
budowlane, zapewniajgce szczelne, trwate, termiczne i odporne na dziatanie gruntu i wody przejscie.
Przewody dolnego Zrédta ciepta w pom. pomp ciepta nalezy zaizolowa¢ izolacjg kauczukowsa, jak dla
rurociggéw chfodniczych.

Nalezy dazy¢, aby technologia byta zaprojektowana i wykonana z jednorodnego materiatu, odpornego
na dziatanie czynnikdw chemicznych, termicznych oraz mechanicznych, oddziatywujgcych na
poprawnos$é funkcjonowania instalacji. Nie dopuszcza sie stosowania pofgczen roztgcznych dla tgczenia
przewoddéw uktadanych w gruncie.

6.6.4.1.6  Ptyn chtodniczy

Jako medium, przewidzie¢ nalezy ptyn oparty na glikolu propylenowym, nietoksycznym w petni
biodegradowalnym. Wodny roztwor glikolu propylenowego ma zapewnié ochrone przed zamarznieciem
do temperatury -15°C.

Ptyn musi posiadaé peten pakiet inhibitoréw korozji oparty na zwigzkach organicznych, antyspieniacze
oraz antyutleniacze.

6.6.4.1.7 Materiat wypetniajacy odwiert

W zwigzku z potrzebg zagwarantowania uszczelnienia otworu na catej dtugosci sondy w celu
zapobiegania przedostawaniu sie zanieczyszczen pomiedzy poziomami wodonosnymi, niezbedne jest
wypetnienie przestrzeni miedzy gérotworem a sondg, spoiwem hydraulicznym, nie zawierajgcym piasku
kwarcowego. Do wypetniania przestrzeni pier$cieniowej nalezy zastosowac gotowg, suchg mieszanke,
hydraulicznie wigzgcg o wspdtczynniku przewodzenia ciepta min. A = 1,0 W/m K, charakteryzujacga sie
wysoka odpornoscig na cykliczne zamrazanie i odmrazanie, posiadajgcg réwniez zwiekszong odpornosé
na agresje chemiczng srodowiska.

Wymaga sie, aby zastosowana masa nadawata sie do stosowania w strefach ochrony wéd podziemnych
z uwzglednieniem standarddw higienicznych wobec uje¢ wody pitnej. Spoiwo musi posiadaé atesty i
certyfikaty potwierdzajgce wiasciwosci deklarowane przez producenta, wydane przez uprawnione
jednostki, majgce minimum 5 letnie doswiadczenie w przedmiotowej dziedzinie.

6.6.4.1.8 Pompy obiegowe

— niskie zuzycie energii spetniajgce wymagania dyrektywy EuP,

— regulacja predkosci obrotowej,

— wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) réznicy cisnien i temperatury,
— interfejs uzytkownika, wyposazony w wyswietlacz,

— zapis historii pracy,
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— licznik energii cieplnej,

— mozliwos¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty rozszerzajace.
6.6.4.1.9 Zasilanie pompy ciepta w energie elektryczna

Wykona¢ zgodnie z czescig elektryczng niniejszego programu.

6.6.4.1.10 Zabezpieczenie instalacji

Nalezy przewidzie¢ system pracujgcy w uktadzie zamknietym. Ukfad powinien pracowaé¢ w sposdb
bezpieczny i mozliwie bezawaryjny. Na etapie jego projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia
majace na celu ograniczenie mozliwosci wystgpienia niepozadanych zjawisk oraz ochrone przed ich
negatywnymi skutkami.

Nalezy przewidzie¢ zawory bezpieczenstwa nastawiane na dopuszczalng wartosé najstabszego elementu
instalacji i zabezpieczajgce osobno:

uktad pomp ciepta;

— ukfad instalacji grzewczej;

— uktad zabezpieczajgcy wymagane wartosci cisnienia w ztadzie;
— uktad uzupetnienia ubytkéw wody w ztadzie;

— ukfad uzupetnienia glikolu;

— uktad Uzdatniania wody uzupetniajgce;j.
6.6.4.1.11 Ukfad uzupetniania wody i stabilizacji cisnienia

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu woda uzupetniajgca powinna byé odpowiednio
zmiekczona (pozbawiona skfadnikdw mineralnych), przefiltrowana oraz odgazowana. Woda
uzupetniajgca powinna spetniaé¢ wszystkie wymagania stawiane przez dostawce pomp ciepta. Na etapie
projektu nalezy na podstawie dostepnych badan wody wodociggowej dobraé odpowiedni ukfad
uzdatniania.

6.6.4.1.12 Armatura
Opracowujac schemat technologiczny systemu nalezy przewidzie¢ takie elementy, jak:
— zawory bezpieczenistwa,
— zawory odcinajace,
— Afiltry,
— zawory zwrotne,
— naczynia zwrotne,
— ograniczniki cisnienia maksymalnego,
— termometry,

— manometry,
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— zawory mieszajace,
— sprzegto hydrauliczne (w przypadku uktadu wymagajacego zastosowania),
— zawory rownowazgce (jezeli bedzie taka koniecznosé).

Armatura powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu maksymalnego cisnienia pracy w miejscu, w ktérym
sie znajduje.

6.6.4.1.13 Pompy

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ uktady pompowe:
— dolnego Zrédta,

— pomp ciepta,

— instalacji grzewczej oraz c.t.
6.6.4.1.14 Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta przez pompy ciepta nalezy zainstalowad cieptomierz, w przypadku,
gdy pompa ciepta wyposazona jest w funkcje pomiaru wytworzonego ciepta dopuszcza sie nie
wykonywanie licznika ciepta.

6.6.4.1.15 Automatyka i sterowanie

Instalacje nalezy wyposazyé w kompletng automatyke sterujgcg. System musi umozliwiaé¢ regulacje
parametréw pracy sieci w funkcji temperatury zewnetrznej. Automatyka powinna umozliwiac
sterowanie sitownikami zawordéw tréjdroznych oraz pracg wszystkich pomp. System powinien
umozliwia¢ wprowadzanie harmonograméw prac poszczegdlnych obiegédw. Nalezy przewidziec
mozliwos$é pracy na kottowni rezerwowe;j.

6.6.4.1.16 Rurociagi technologiczne

Rurociagi obiegdw wodnych zaleca sie wykonac¢ z rur stalowych. Do uszczelnien potgczen zastosowac
typowe materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C.
Przewody mocowaé do Scian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujace za wyjatkiem punktéw
statych muszg posiadaé wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych wystajgcych za przegrode 20 mm. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy uszczelnié
tatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczysci¢ i odttusci¢ a nastepnie zabezpieczyé
antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowa a nastepnie nawierzchniowa.
Montaz rurociggéw:

— wszystkie przewody doprowadzajgce i odprowadzajace nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami jak tez zgodnie z uznanymi regutami techniki,

— przy instalacji przewoddw rurowych nalezy uwzglednic rozszerzalnosé cieplng rur jak réwniez
czesci sktadowych instalacji (zrodto),

— przewody rurowe muszg by¢ utozone bez naprezen i nie mogg przenosi¢ zadnych sit ani

jakichkolwiek momentow na inne czesci sktadowe instalacji,
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— odprowadzenie do studzienki zbiorczej odwadniajgcej, kanatu itd. wykonaé w ten sposéb, aby
istniata mozliwos¢ kontroli wyptywajgcej wody,

— wskazowki w zakresie projektowania (szerokosci nominalne, maksymalne dtugosci przewodéw
oraz maksymalna liczba kolan) sg podane w instrukcjach eksploatacji poszczegélnych
komponentow.

Przewody glikolowe dopuszcza sie wykonac z przewoddw tworzywowych.
6.6.4.1.17 lzolacja Rurociggéw

Przewody rozdzielcze technologii wodnej nalezy zaizolowa¢ za pomocy gotowych otulin z wetny
mineralnej w ptaszczu zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie jak podano w tabeli ponizej:

Srednica Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
wewnetrzna [mm] [mm], materiat 0,035W/m*K
Do 22 20
0d 22 do 35 30
0Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.
Ponad 100 100
Na przewodach i armaturze ufozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami nalezy zastosowaé potowe wymaganych wartosci.

Przewody Glikolowe dolnego Zrédta w pomieszczeniu izolowac izolacjg kauczukows. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na izolacje armatury.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwosé ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

6.6.4.2 Instalacja grzewcza

W zadania przewiduje sie kompletng wymiane istniejgcej instalacji grzewczej w budynkach nalezgcych
do kompleksu A - Budynek Szkoty oraz Mata sala gimnastyczna (budynki 1A, 2A, 3A, 5A i 6A). Istniejgca
instalacje grzewczag (rurociggi prowadzone po wierzchu, grzejniki, armature) w budynkach nalezy
zdemontowac.

Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian oraz pod stropami pomieszczen. Na
odgatezienia nalezy zastosowac zawory réwnowazgce. W najnizszych punktach odwodnienie, a w

najwyzszych odpowietrzenie.
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6.6.4.2.1 Rurociagi instalacji grzewczej

Przewody nalezy wykonaé z rur tworzywowych z wktadkg aluminiowg lub stalowych. Rurociggi na
fragmencie od rozdzielacza z zamontowang armaturg nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu wg
PN/H-74219 tgczonych przez spawanie. Armature oraz urzgdzenia montowane przez skrecanie oraz
potaczenia kotnierzowe powyzej DN50. Do uszczelnien potaczen zastosowac typowe materiaty
dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i cisnienie do 6 bar.

Srednice przewoddéw nalezy dobiera¢ w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ci$nienia — okoto 140
Pa/m. Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia.

Rurociagi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur. Nalezy zastosowac podpory state na pionach ponizej tréjnikdéw. Na przewodach stosowac podpory
przesuwne. Podpory state i przesuwne montowac zgodnie z wymaganiami producenta.

Przewody nalezy zaizolowac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych Warunkéw Technicznych.

Na przejsciach przez przegrody zastosowac tuleje ochronne. Przestrzen miedzy tulejg, a rurg uszczelni¢
materiatem trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypusci¢ 3 cm ponizej stropu
oraz ponad posadzke.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci oraz ptukaniu. Rurociagi oznakowaé wg normy
przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykona¢ w sposob trwaty
w miejscach widocznych i dostepnych.

6.6.4.2.2 lzolacja rurociggéw
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé¢ za pomocy gotowych otulin zgodnie Rozporzadzeniem w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie jak podano w
tabeli ponizej:

érednica wewnetrzna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
[mm], materiat 0,035W/m*K
Do 22 20
0Od 22 do 35 30
0Od 35 do 100 Réwna sSrednicy wew.
Ponad 100 100
Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami nalezy zastosowac potowe wymaganych wartosci.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw powinien wykluczy¢ mozliwosé ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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6.6.4.2.3 Grzejniki

Nalezy zamontowa¢d grzejniki stalowe ptytowe. Na grzejnikach w pomieszczeniach przeznaczonych na
zbiorowy pobyt dzieci zastosowaé ostony chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem
grzejnym. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powtoka gruntujaca
utwardzang termicznie.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Na gatazce zasilajgcej wykonawca zamontuje zawor
termostatyczny wyposazony w gtowice z blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia. Na
gatgzce powrotnej nalezy zastosowac zawér odcinajgcy z nastawg wstepng i mozliwoscig opréznienia
grzejnika. Wykonawca na podstawie obliczen projektowanego zapotrzebowania na ciepto wykona dobér
grzejnikow przy uwzglednieniu ekrandw termicznych. Obliczenia nalezy wykonaé¢ z uwzglednieniem
projektowanej temperatury pomieszczenia zgodnej z obowigzujgcg norma.

Przed zamocowaniem nowych grzejnikbw Wykonawca powinien naprawic istniejagce uszkodzenia
powierzchni tynkdéw, powtok malarskich, glazury, ekranéw termicznych pod grzejnikami.

Mocowanie grzejnikéw i rur powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podfoza pod zawiesiami
grzejnikdow Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposdb zapewniajacy wieloletnig
trwatosé zamocowan. Grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy zabezpieczy¢
ostonami.

6.6.4.2.4 Armatura

Wykonawca wyposazy kazdy z obiegdw co najmniej w pompe obiegowsa, filtr, zawdér zwrotny,
manometry, termometr oraz armature odcinajgcg. Na kazdym odejsciu na pion na przewodzie
powrotnym nalezy zamontowa¢ zawdr réwnowazacy z mozliwoscig odciecia i spustu, natomiast na
przewodzie zasilajgcym zawédr odcinajacy. Dodatkowo wykonawca przewidzi zawory odcinajgce na
przewodach poziomych umozliwiajgce odcinanie poszczegdlnych stref systemu. W najnizszych punktach
instalacji nalezy stosowac zawory spustowe a w najwyzszych zawory odpowietrzajgce.
Na cata instalacje grzewczg nalezy wykonadé szczegétowy projekt réwnowazenia hydraulicznego instalacji
ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach srednic oraz konkretnych nastaw zawordéw
rownowazgacych, termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi
regulacje instalacji za pomocg dedykowanego urzadzenia do rownowazenia systemow wykorzystanego
producenta. Z regulacji zostanie przygotowany protokdt a nastepnie przedstawiony Zamawiajgcemu.
Wymagania stawiane zaworom réwnowazgcym:

— skosne utozenie wrzeciona,

— ptynna nastawa wstepna,

— bezposredni odczyt nastawy,

— mozliwo$¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym,

— dwa gwintowane krdéce, w ktére mozna wkreci¢ kurki napetniajgco-oproézniajgce badz krééce
pomiarowe, otwory zaslepione korkami.

Wymagania stawiane gtowicom termostatycznym:
— kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gatgzkach,

— wyposazona w czujnik cieczowy,
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— ustawienia temperatury za pomoca specjalnego klucza nastawczego,

— podwyzszona wytrzymatosé na zginanie w miejscach ogdlnodostepnych.
6.6.4.2.5 Prace demontazowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki a takze rurociagi prowadzone po wierzchu $cian.
Po usunieciu starych grzejnikdw oraz rur nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni scian
celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Nie wykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate po
usunieciu rur nalezy wypetni¢, a warstwy wykonczeniowe odtworzyé. Nalezy przewidzie¢ malowanie
catych wnek grzejnikowych a w pozostatych miejscach co najmniej powierzchnie o 30 cm wiekszg niz
prowadzone prace.

6.7 Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn
i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w

trakcie prowadzenia robét oraz uprzatniecie otoczenia.

6.8 Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:

— odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbiory czesciowe

— odbiér koncowy

— odbidr gwarancyjny

6.8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegaé bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru roboét dokonuje
Nadzér inwestorski.

6.8.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robdt dokona¢ wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robdt dokonuje
Komisja odbiorowa.

6.8.3 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.
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Odbiér koricowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér korncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzér inwestorski zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego.

Odbioru korcowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa, umowsg i SIWZ.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

6.8.4 Dokumenty do odbioru koricowego i cze$ciowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajacej z Umowy
— wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow — jezeli wymagane
— gwarancje producentdéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzagdzen
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.8.5 Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych
w Umowie.

7 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz prowadzenia robét budowlanych.
Zamawiajacy nie posiada majgtkowych praw autorskich do budynku.

8 Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w tym
w szczegblnosci z ponizszymi aktami prawnymi lub aktami obowigzujgcymi w trakcie realizacji
zamowienia:
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Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2454),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, Poz. 351 z pézn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz.719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,poz.
1126),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z pdzn. zm.)
oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650);
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 p6z. 1650 Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny
pracy (Dz. U. 2004 nr 180 pdz. 1860)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn
wypadkdéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczonych
w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 pdz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 pdz. 1263; tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. nr 583).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz.313) z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 p6z. 930; tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. nr 1139).
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830; tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1210).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2003 nr 89 p6z.828) z pézn. zm.(Dz. U. 2003 nr129 pdz. 1184).
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— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 06 lutego 2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbidrkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Normy, a w tym:

— PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

— PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celéw oswietleniowych -- Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

9 Zataczniki graficzne

tytut rysunku nrrys.

Instalacja gruntowych pomp ciepta — Etap | (podstawowy) 01
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9.1 Zat.1. Instalacja gruntowych pomp ciepta — Etap | (podstawowy)
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ZALOZENIA:

1. Pompy ciepta wspierane przez sie¢ z kottowni.
2. Budynki A obstugiwane przez pole wymiennikéw
zlokalizowane przy kompleksie A.

. 3. Wykonanie sieci cieplnej wewnetrznej taczacej pompy
ciepta z budynkiem A.



